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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Tło, cel i ogólne uwarunkowania zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na 
zaprojektowanie i późniejsze wykonanie robót  budowlano-montażowych, przeprowadzenie rozruchu i 
oddanie do użytkowania wszystkich instalacji i budowli w ramach zadania pn. „Przebudowa 
i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilająch wraz z elektrownią 
wiatrową o mocy min. 40 kW.”. 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na kompleksowej realizacji: 

1. nowej pneumatycznej pompowni „Jaćmierz-Wzdów” we wsi Jaćmierz wraz z wyborem i ze 
zmianą jej lokalizacji, dostosowaniem kanałów doprowadzających ścieki, częściową 
przebudową rurociągów tłocznych, budową nowych rurociągów tłocznych i likwidacją 
istniejącej stacji pomp, 

2. nowej pompowni „Ogrodziska” w Zarszynie z pompami umieszczonymi w komorze suchej 
dostosowaniem kanałów doprowadzających ścieki, częściową przebudową rurociągów 
tłocznych, budową nowych rurociągów tłocznych i likwidacją istniejącej stacji pomp, 

3. przebudowy stacji pomp „Oczyszczalnia” polegającej na demontażu istniejących pomp 
i systemu rurociągów oraz zainstalowanie w tym samym miejscu nowych pomp łącznie 
z systemem rurociągów, 

4. mechanicznego stopnia oczyszczania ścieków składającego się z sitopiaskownika 
z obejściami bezpieczeństwa, z prasy i myjki skratek, z myjki piasku połączonej z jego 
odwadnianiem, z komór rozprężnych dla 3 zasilających przewodów tłocznych, z podestu 
obsługowego, z nowego budynku sitopiaskownika wraz z wentylacją i elektrycznym dźwigiem 
suwnicowym. Po realizacji ww budowli i urządzeń zlikwidowane zostaną istniejące sita 
bębnowe. 

5. dwóch nowych kanałów ze stali nierdzewnej, zasilających zbiorniki buforowe SBR, pomiarem 
przepływu na obu z nich, zasuw odcinających z napędem elektrycznym i stanowiska poboru 
prób z odpływu sitopiaskownika sprzężonego z pomiarami przepływu. 

6. dwóch nowych dźwigów obrotowych z napędem ręcznym służących do przenoszenia maszyn 
zamontowanych w obu reaktorach biologicznych, 

7. przebudowy komór starej oczyszczalni ścieków w system zbiorników buforowo-
sedymentacyjnych na ścieki surowe pochodzące z przelewów bezpieczeństwa 
umieszczonych w komorach buforowych przed reaktorami SBR w następujący sposób: 

• wykonanie dna zbiorników buforowo-sedymentacyjnych w sposób zapewniający 
spływ do najniżej położonego miejsca ich sterowanego odpływu, 

• instalacja urządzeń (mieszadeł lub pomp strumieniowych) pozwalających na spływ 
sedymentów do miejsca odpływu w trakcie opróżniania ww zbiorników, 

• instalacja automatycznej zasuwy z napędem elektrycznym sterującej odpływ z ww 
zbiorników buforowo-sedymentacyjnych do pompowni ścieków „Oczyszczalnia”, 
łacznie z systemem sterowania, 

• budowa przelewu bezpieczeństwa odprowadzającego mechanicznie oczyszczone 
ścieki do odbiornika. 

8. przebudowy systemu gospodarki osadowej w następujący sposób: 
• dostawa i montaż nowej maszyny służącej do zagęszczania osadu (ze stężenia 

ok.0,7 %s.m. do stężenia w granicach od 4 do 6 % s.m.) zintegrowanej 
z automatyczną stacją do przygotowania polielektrolitów, odprowadzeniem wód 
osadowych do nowych kanałów zasilających zbiorniki buforowe SBR i z pompą 
wyporową do tłoczenia zagęszczonego osadu do komór tlenowej stabilizacji osadu 
na miejscu dotychczas zajmowanym przez sita bębnowe oraz budowa nowych 
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rurociągów tłocznych do obu komór tlenowej stabilizacji osadu wraz z automatyką 
naprzemiennego napełniania wspomnianych komór. 

• instalacja nowych pomp w komorach SBR do zasilania maszyny do zagęszczania 
osadu wraz z budową odpowiednich rurociągów tłocznych, 

• istalacja nowej automatycznej stacji przygotowania poliekektrolitów dla istniejącej 
prasy taśmowej do odwadniania ustabilizowanego osadu ściekowego i jednoczesna 
likwidacja istniejącej stacji przygotowania polielektrolitów, 

• wykonanie automatycznego systemu napełniania i opróżniania komór tlenowej 
stabilizacji osadu (zgodnie z założeniami opisanym w dalszym ciągu niniejszego 
PFU) w połączeniu z kampanijnym rytmem odwadniania osadu ściekowego na 
istniejącej prasie taśmowej, automatyzacja okresów napowietrzania i mieszania 
osadu, instalacja systemu rozbijania piany, 

• budowa pompowni wód osadowych generowanych przez prasę taśmową od 
odwadniania osadu wraz z przewodem tłocznym prowadzącym do zbiornika 
buforowego wód osadowych, 

• przystosowanie dwóch dedykowanych komór starej oczyszczalni ścieków 
o pojemności ok. 45 m3 do spełniania funkcji zbiornika buforowego wód osadowych 
generowanych przez kampanijny system odwadniania osadu przez istniejącą prasę 
taśmową, instalacja systemu automatycznego opróżniania zbiornika buforowego na 
wody osadowe w sposób gwarantujący równomierne obciążenie oczyszczalni 
ścieków ładunkami zawartymi w wodach osadowych i rozłożenie czasu opróżniania 
na czas zadany przez personel obsługujący oczyszczalnię ścieków, 

• instalacja nowego systemu urządzeń służących do wytwarzania higienicznego 
granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego współpracującego 
z kampanijnym rytmem odwadniania osadu ściekowego na istniejącej prasie 
odwadniającej, łącznie z urządzeniami służącymi do magazynowania wapna 
palonego i do szeroko pojętego transportu osadu i wapna, 

• budowa nowego placu składowego na ww granulat oraz drogi dojazdowej. 
9. nowej pompowni powodziowej wyposażonej w zasuwą powodziową sterowaną poziomem 

lustra wody przy pomocy napędu elektrycznego, wyposażoną w 2 pompy zatapilane 
o odpowiednie wydajności, 

10. nowego systemu zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną składającego się ze: 
• zbiorników buforowych na wodę eksploatacyjną o łącznej pojemności 20 m3, 
• kanałów zasilających zbiorniki buforowe odpływem z oczyszczalni ścieków 

i deszczówką z rynien nowego budynku sitopiaskownika, 
• studzienki ze stacją hydroforową o ciśnieniu nominalnym 8 bar, z filtrem w dopływie, 
• systemu wodociągów na wodę eksploatacyjną doprowadzających wodę 

eksploatacyjną do jej odbiorników. 
11. nowego systemu okablowania zaprojektowanych budowli i urządzeń prowadzonych 

w kanałach i rurach kablowych, 
12. przesunięcia na nowe miejsce lub wyburzenia istniejących wiat - drewnianej i blaszanej - 

stojących aktualnie w miejscu zaprojektowanego budynku socjalnego, 
13. budowy nowego budynku socjalnego zawierającego szatnię brudną, prysznice, szatnię 

czystą, 2 wiatrołapy, 2 pomieszczenia techniczne i pomieszczenie socjalne z kuchnią, 
14. przebudowy dotychczasowych pomieszczeń socjalnych w budynku technicznym na nową 

sterownię i nowe laboratorium, 
15. nowego systemu sterowania i automatyki zaprojektowanymi urządzeniami i maszynami 

i połączenia go z istniejącymi systemami sterowania oczyszczalnią ścieków wg wskazówek 
zawartych w niniejszym opracowaniu, 

16. wszystkich kanałów i rurociągów (kanałów sanitarnych, odprowadzenia wód deszczowych, 
zaopatrzenia w wodę do picia, zaopatrzenia w gaz, transportu osadów) nie wymienionych 
dotychczas w powyższych punktach, 

17. wszystkich nawierzchni dróg (nowych i zniszczonych w trakcie przebudowy obiektu). 
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18. elektrowni wiatrowej o mocy co najmniej 40 kW na terenie oczyszczalni ścieków wraz 
z urządzeniami pozwalającymi dostawę wytworzonej energii elektrycznej na użytek własny. 

Dla określenia skali przedsięwzięcia na etapie koncepcji oraz dla potrzeb uzyskania decyzji 
środowiskowej, Zamawiający przyjął następujące parametry realizacji zamówienia: 
 
Tabela 1: Główne parametry realizacji zamówienia 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie oczyszczalni ścieków 
ładunkiem BZT5 

9 000 RLM (BZT5,60) 

Oczekiwane obciążenie oczyszczalni ścieków ładunkiem BZT5 po 
przyłączeniu zlewni Gminy Bukowsko ok. 6 600 RLM (BZT5,60) 

Maksymalny dopuszczalny dobowy i godzinowy dopływ do 
oczyszczalni ścieków podczas pogody bezdeszczowej 1 692 m3/d lub 108 m3/h 

Maksymalny dopuszczalny dobowy i godzinowy dopływ do 
oczyszczalni ścieków podczas pogody deszczowej 2 256 m3/d lub 144 m3/h 

Sucha masa osadów przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu 
oczyszczalni ścieków (9 000 RLM) ca. 251 Mg/rok 

Masa mechanicznie odwodnionych osadów o zawartości 18% s.m., 
wytwarzanych w ciągu roku, kierowanych do urządzenia do 
wapnowania i granulacji osadów 

1 400 Mg/rok; 

Stężenie suchej masy w osadzie po granulacji i wapnowaniu nie mniej niż 60 % s.m. 
Roczna ilość osadu o stężeniu 60 % s.m. zawartego w granulacie 420 Mg/rok 
Dawka wapna palonego na 1 Mg s.m. osadu 3,25 Mg/Mg s.m. 
Roczna dawka wapna 820 Mg/rok 
Całkowita masa granulatu = 420 + 820 =  1 240 Mg/rok 

 
W ramach niniejszego zadania Wykonawca zaprojektuje modernizację i przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Zarszynie w zakresie opisanym w niniejszym PFU. Nowe obiekty zostaną włączone 
technicznie i technologicznie w istniejący układ oczyszczalni ścieków. Oprócz elektrowni wiatrowej 
wszystkie nowe obiekty budowlane są zaprojektowane wewnątrz istniejącego ogrodzenia oczyszczalni 
ścieków na działce nr 45/2 należącej do obrębu Zarszyn. Ustalenie optymalnej lokalizacji dla 
elektrowni wiatrowej należy do zadań projektowych Wykonawcy, przy czym możliwe jest również 
usytuowanie elektrowni wiatrowej na działce nr 45/2 poza ogrodzeniem oczyszczalni ścieków. 
Na terenie oczyszczalni ścieków powstaną 2 nowe naziemne obiekty budowlane: 

1. Hala sitopiaskownika o wymiarach w rzucie ok. 13 x 7 m i wysokości ok. 9,5 m ponad teren 
2. Budynek socjalny o wymiarach w rzucie ok. 14 x 7,5 m i wysokości ok. 5,2 m ponad teren 

Ich lokalizacja pokazana jest na załączonym planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-2 
 
Poza tym przy południowej fasadzie istniejącego budynku technicznego zostanie ustawiony silos na 
wapno palone o pojemności 30 m3. 
 
Na południe od istniejącego budynku nr 595 (pomieszczenia magazynowe i wielofunkcyjne) 
zlokalizowany jest skład na osad wapnowany i granulowany o łącznej powierzchni ok. 375 m2 (łącznie 
z drogą dojazdową i obsługową). 
 
W pobliżu wschodnie granicy działki nr 45/2 wybudowane zostaną następujące obiekty podziemne: 

1. Dwa żelbetonowe zbiorniki buforowe na wodę eksploatacyjną o średnicy ok. 3 m i łącznej 
pojemności ok. 20 m3, 

2. Stacja hydroforowa wody eksploatacyjnej w żelbetonowej studni o średnicy ok. 2,30 m, 
3. Prostokątna studnia pompowni powodziowej z żelbetonu o wymiarach w rzucie ok. 4 x 3 m 

i głębokości ok. 4 m poniżej terenu. 
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Niezależnie od modernizacji OŚ Wykonawca zaprojektuje 2 nowe pompownie ścieków: 
• Pompownia „Ogrodziska” - na działce nr 162 należącej od obrębu Zarszyn 
• Pompownia „Jaćmierz-Wzdów” – ustalenie nowej lokalizacji dla tej pompowni należy do 

Wykonawcy 
 
Przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

1) Oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po jej modernizacji, rozbudowie i budowie 
nowych obiektów winno zamykać się w granicach działek, na których znajdują się obiekty i 
do których Zamawiający posiada tytuł prawny. 

2) Emisja do otoczenia hałasu, aerozoli, substancji do powietrza z tytułu eksploatacji 
oczyszczalni powinna mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do 
zakresu aktami prawnymi obowiązującymi w prawodawstwie polskim i dyrektywami 
unijnymi. Niezależnie od czynników mierzalnych i normowanych przepisami, również 
emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości.  

3) Zmodernizowana oczyszczalnia musi spełniać wytyczne polskiego Prawa Wodnego 
obowiązującego od dnia 01.01.2018 r w aspekcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 
w ściekach odprowadzanych do odbiornika. 

4) Zmodernizowana oczyszczalnia musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr 
2000/54, aneks V i VI – Ochrona pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych.  

5) Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej części 
oczyszczalni w trakcie realizacji robót modernizacyjnych i budowy nowych obiektów z 
sukcesywnym włączaniem do pracy urządzeń modernizowanej oczyszczalni, gwarantując 
ciągłość jej pracy. 

6) Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez 
odpowiednie władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji 
przedmiotowego zadania. 

7) Wszelkie zmiany dotyczące lokalizacji budowli, wybranych technologii, jakości 
zastosowanych urządzeń wymagają pisemnej zgody autorów niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

 

1.2. Ogólny zakres rzeczowy zamówienia 

W ujęciu rzeczowym zakres działań objętych zamówieniem obejmuje co najmniej elementy 
wyszczególnione poniżej: 
 

• Budynek sitopiaskownika wraz z wyposażeniem i rurociągami dopływowymi i odpływowymi 
• System zaopatrzenia w wodę technologiczną wraz z odpowiednimi urządzeniami 
• Przebudowa pompowni ścieków „Oczyszczalnia” 
• Budowa nowej przepompowni pneumatycznej „Jaćmierz-Wzdów” wraz ze zmianą lokalizacji i 

przebudową przewodów tłocznych. 
• Budowa nowej przepompowni „Ogrodziska” (obok istniejącej) wraz z przebudową przewodów 

tłocznych i grawitacyjnych. 
• Budowa nowej pompowni powodziowej wraz z z odpowiednimi urządzeniami. 
• Przebudowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego zgodna z opisami zawartymi w 

niniejszym opracowaniu. 
• Budowa elektrowni wiatrowej o mocy co najmniej 40 kW i urządzeń pozwalających na 

wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby własne. 
• Instalacje technologiczne, sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne i AKPiA. 
• Drogi dojazdowe, place manewrowe i ciągi piesze niezbędne dla funkcjonowania inwestycji. 
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Bardziej szczegółowy opis działań objętych zamówieniem przedstawiony został w punkcie nr 1.1 oraz 
w dalszych opisach, rysunkach i obliczeniach. 
Oprócz podanego wyżej wykazu Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i wykonać wszelkie inne 
pomniejsze obiekty, instalacje i roboty niezbędne dla zapewnienia zakładanych w PFU efektów 
funkcjonowania instalacji. 
 

Wykonawca wykona projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt 
wykonawczy w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania. Zadaniem wykonawcy będzie 
uzyskanie wszelkich porozumień, zgód i pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych 
związanych 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych. 

 

Uwaga! 

Prace budowlane będą wykonywane na obiekcie czynnym. Roboty należy prowadzić 
w sposób nie zakłócający pracy oczyszczalni ścieków, tj. umożliwiający prowadzenie 

wszystkich procesów związanych z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowaniem 
osadu ściekowego. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszym PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 1040). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak CE – umieszczone na wyrobie logo „CE” poświadcza deklarację producenta, że oznakowany 
produkt spełnia wymagania określone najczęściej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z 
późn. zm.) oraz odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. 

Dobra – sprzęt Wykonawcy, materiały, urządzenia i roboty tymczasowe lub, lub którekolwiek z nich 
w zależności co jest odpowiednie. 

Dokumentacja Projektowa (DP) – kompletny zbiór dokumentów wykonany w ramach kontraktu przez 
Wykonawcę. 

Dokumenty Ofertowe – Oferta i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca przedłożył z Ofertą, 
w takiej formie w jakiej zostały włączone do Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy – obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, 
podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę 
według Kontraktu. 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu.  
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Kontrakt – oznacza umowę, List Akceptujący, Ofertę, Wymagania Zamawiającego (WWiORB), 
Propozycję Wykonawcy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli są), jakie wyliczono w Liście 
Akceptującym. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

List Akceptujący – podpisane przez Zamawiającego pismo formalnie przyjmujące Ofertę, włącznie 
z wszelkimi załączonymi memorandami obejmującymi porozumienia między obydwu Stronami, 
podpisane przez obie Strony. Jeśli nie ma żadnego takiego Listu Akceptującego to wyrażenie „List 
Akceptujący” odnosi się do umowy, a datę wystawienia lub otrzymania oznacza datę podpisania 
umowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany „oferta”, który został wypełniony przez Wykonawcę 
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty i skierowaną do Zamawiającego. 

Ogólnie Uznane Reguły Techniki (OURT) – są to zasady techniczne dotyczące projektowania i 
wykonywania budowli i urządzeń technicznych, których zastosowanie powoduje uzasadnione dobrą 
praktyką zawodową domniemanie, że dana budowla lub dane urządzenie będzie wykonane dobrze i 
trwale, a także będzie spełniać prawidłowo swoją funkcję przy zadanych warunkach brzegowych oraz 
spełniać założone parametry eksploacyjne. Ogólnie Uznane Reguły Techniki nie muszą być one 
ustalone przepisami, jednakże ich stosowanie jest regułą prowadzącą do prawidłowego wykonania i 
możliwie bezawaryjnego funkcjonowania budowli i urządzeń technicznych. Należy wyjść z założenia, 
że Ogólnie Uznane Reguły Techniki są znane osobom z odpowiednim wykształceniem technicznym i 
sprawdziły się w praktyce. 

Personel Wykonawcy – przedstawiciel Wykonawcy, cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy 
w realizacji Robót. 

Personel Zamawiającego – Inżynier, asystenci i cały inny personel kierowniczy, robotników i innych 
pracowników Inżyniera i Zamawiającego, oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub 
Inżyniera do wiadomości Wykonawcy jako Personel Zamawiającego  

Plac Budowy – miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do których mają być dostarczone 
urządzenia i materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyraźnie w Kontrakcie wyszczególnione jako 
stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca – każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót, oraz prawni jego następcy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Propozycja Wykonawcy – dokument zatytułowany „propozycja”, który Wykonawca przedłożył wraz 
z Ofertą, w takiej formie jak został w łączony do Kontraktu. Taki dokument może zawierać wstępny 
projekt Wykonawcy. 

Skała jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inżyniera – wysadzenia lub 
zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych 
w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy 
użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

Stan Techniki – „best available techniques” oznacza taką technologię, urządzenie lub sposób 
eksploatacji, które pozwalają na osiągnięcie możliwie optymalnej ochrony środowiska lub minimalizują 
szkodliwe oddziaływania na środowisko. 

Strona – Zamawiający lub  Wykonawca, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
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Wykonawca – osoba wymieniona jako „wykonawca” w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, oraz jego prawni następcy. 

Zamawiający – osoba wymieniona jako „zamawiający” oraz jego prawni następcy 

Zmiana – jakakolwiek zmiana w Wymaganiach Zamawiającego lub Robotach, która jest polecona lub 
zatwierdzona jako zmiana. 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.4. Ogólny zakres działań Wykonawcy 

1.4.1. Projektowanie 

W ramach wstępnych prac Wykonawca (Projektant) zobowiązany jest do: 
− Zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania 

i wykonania przedmiotu Zamówienia, 
− Wykonania pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych w koniecznym zakresie. 
− Wykonania uzupełnienia istniejącej inwentaryzacji modernizowanych obiektów, istniejących 

instalacji i przewodów między istniejącymi obiektami, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla 
sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach 
administracyjnych co najmniej następujące dokumenty: 

− Mapy do celów projektowych, 
− Ewentualnie konieczne badania warunków gruntowo-wodnych, o ile badania poczynione 

w przesyłości nie będą wystarczające, 
− Koncepcję programowo-przestrzenną przed przystąpieniem do opracowania projektu 

budowlanego, obejmującą szczegółowy projekt technologiczny, proponowane rozwiązania 
architektoniczne, wstępny bilans energetyczny i przewidywane roczne zestawienie kosztów 
eksploatacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, statystycznie prawidłowy bilans energii 
elektrycznej wytwarzanej w elektrowni wiatrowej, 

− Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. 2013  poz. 1409 z późn. 
zmianami), wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,  

− Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę,  
− Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji powinien być opracowany 

z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,  

− Projekt organizacji robót, 
− Projekt rozruchu projektowanych instalacji, 
− Plan zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych (PZJ), 
− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

Akceptacja Zamawiającego warunkowana będzie zgodnością dokumentacji projektowej 
z wymaganiami PFU, warunkami Kontraktu i złożonymi przez Wykonawcę ofertą przetargową oraz 
oświadczeniami. Wszelkie zmiany ustalonych lokalizacji i technologii wymagają pisemnej zgody 
autorów niniejszego PFU. 

Wykonawca opracuje projekty budowlane  i projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz w formie 
elektronicznej w formatach „dwg”, „pdf”, „jpg” i przekaże je Zamawiającemu po uzyskaniu 
ostatecznego pozwolenia na budowę w ilości 6 egzemplarzy, w tym przynajmniej 1 ostemplowany 
oryginalną pieczątką Starostwa Powiatowego. 
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Inne składniki dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże w wersji papierowej 
w 6 egzemplarzach oraz  w formie elektronicznej w formacie „pdf”, „jpg”. 

 

1.4.2. Zarys stanu istniejącego i identyfikacja głównych problemów 

Aktualny schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Zarszynie pokazany jest na rys. 1. Schemat 
przejęto z projektu technologiczno-procesowego z marca 2006 roku. 
Gminie Zarszyn udzielono na mocy decyzji Starosty Sanockiego nr OS.6341.71.2015 z dnia 
15.12.2015 następujące pozwolenie wodnoprawne: 

 
W celu stwierdzenia aktualnego obciążenia oczyszczalni ścieków ładunkami przeprowadzono cykl 
badań parametrów ścieków w dopływie. W tym celu zainstalowano na okres badań mobilny pomiar 
przepływu i sampler do poboru próbek ścieków proporcjonalnych do przepływu. 
Wynik badań zestawiono w tabeli nr 2. Przyjęto, że miarodajnym obciążeniem oczyszczalni jest takie, 
które w 85% przypadków jest mniejsze od zmierzonego obciążenia maksymalnego. Z 
przeprowadzonych badań wynika, że aktualne obciążenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie jest 
niższe od obciążenia (9 230 RLM), jakie przyjęto w projekcie technologiczno-procesowym z marca 
2006 roku. Stopnie obciążenia dla różnych parametrów przedstawiono w tabeli 1.  
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Opis parametru 

Ładunki projektowane 
wg wartości 

standardowych dla 
9 230 RLM 

Ładunki w dopływie do 
OŚ - Stan istniejący na 
podstawie cyklu badań 

(85%) 

Stopień obciążenia 
danym ładunkiem 

BZT5 (kg/d) 559,20 328,14 58,68% 

ChZT (kg/d) 1107,60 852,22 76,94% 

Zawiesina ogólna (kg/d) 646,10 348,85 53,99% 

TKN (kg/d) 101,53 82,05 80,81% 

Pcałk (kg/d) 16,61 9,38 56,45% 

Przepływ (m3/d) 1560,00 1405,40 90,09% 

Tabela 1: Aktualny stopień obciążenia OŚ w Zarszynie na podstawie przeprowadzonych badań 

Stopień obciążenia oczyszczalni w Zarszynie nie wynika ze stopnia przyłączenia zlewni. Według 
informacji otrzymanych w Urzędzie Gminnym i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej stopień 
przyłączenia wynosi powyżej 90%. 
Aktualne stopnie obciążenia są różne dla różnych parametrów. Stopnie obciążenia BZT5, fosforanami 
i zawiesiną ogólną są podobne i wynoszą ok. 55 do 60%. Z kolei stopnie obciążenia ChZT i TKN są 
również prawie jednakowe i wynoszą ok. 76 do 80%. Jeżeli przyjmiemy, że ok. 20% obciążenia CHZT 
i TKN pochodzi z wód osadowych, to można przyjąć, że obciążenie ładunkami zanieczyszczeń 
w ściekach dopływających nie przekracza 60% wartości przyjętych w projekcie z marca 2006 r. Jest to 
przypuszczalnie spowodowane obciążeniami wtórnymi pochodzącymi z wód osadowych.  
W konsekwencji można przyjąć, że podczas przeprowadzonych badań obciążenie oczyszczalni 
ścieków w Zarszynie zanieczyszczeniami pochodzącymi z całości podłączonej zlewni wynosiło 
ok. 60% wartości przyjętej w zrealizowanym projekcie, czyli ok. 5 600 RLM. Uwzględniając ładunki 
wtórne obciążenie oczyszczalni ChZT i TKN wynosiło ok. 80% wartości przyjętej w zrealizowanym 
projekcie, czyli ok. 7 380 RLM. 
Stopień obciążenia hydraulicznego OŚ jest ze względu na nieszczelną kanalizację i często 
ekstremalne dopływy wód obcych (przede wszystkim infiltracyjnych) bardzo wysoki. Wskazują na to 
niskie wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach. 
Efektem przeprowadzonych badań aktualnego obciążenia oczyszczalni ścieków w Zarszynie jest 
stwierdzenie, że pomimo wysokiego stopnia przyłączenia istnieje możliwość przyjęcia większych 
ładunków bez konieczności zwiększania komór biologicznych. Jedynym problemem jest obciążenie 
hydrauliczne spowodowane dużymi dopływami wód obcych. Ograniczenie dopływu wód obcych jest 
osobnym tematem, który będzie omawiany w niniejszym studium wykonalności. 
Aktualnie OŚ w Zarszynie ma bardzo dobre wyniki oczyszczania i nie stwarza kłopotów 
eksploatacyjnych z tego powodu. 
Na podstawie badań ścieków dopływających do oczyszczalni w Zarszynie otrzymano dane 
przedstawione w tabeli 2. Za miarodajne dla stanu istniejącego przyjęto następujące wartości: 

Dobowy ładunek BZT5  328,14 kg O2/d 
Dobowy ładunek ChZT  852,22 kg O2/d 
Dobowy ładunek zawiesiny ogólnej  348,85 kg sm/d 
Dobowy ładunek azotu amonowego NH4-N  54,97 kg N/d 
Dobowy ładunek azotu Kjeldahla  82,05 kg N/d 
Dobowy ładunek fosforanów  9,38 kg P/d 

Założono, że w Zarszynie przyłączonych jest nominalnie 9 300 mieszkańców i mieszkańców 
równoważnych (RLM). Jednocześnie stwierdzono, że aktualne miarodajne obciążenie oczyszczalni 
ścieków jest na poziomie 5 600 RLM. 

Stopień obciążenia oczyszczalni ścieków 5600/9300 = 60% 
 



 

 

Tabela 2: Opracowanie wyników badań obciążenia ścieków ładunkami zanieczyszczeń w dopływie do OŚ Zarszyn 

 

Od dnia do dnia Przepływ 
(m3/d) 

BZT5 
(mg/l) 

ChZT 
(mg/l) 

Zawiesina 
ogólna 
(mg/l) 

NH4-N 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) Pcałk (mg/l) BZT5 

(kg/d) 
ChZT 
(kg/d) 

ChZT / 
BZT5 

Zawiesina 
ogólna 
(kg/d) 

NH4-N 
(kg/d) 

TKN 
(kg/d) 

Pcałk 
(kg/d) 

14.04.2016; 8:00 15.04.2016; 8:00 1061,95 410,00 890,00 450,00 44,50 81,29 9,00 435,40 945,14 2,17 477,88 47,26 86,33 9,56 
15.04.2016; 8:00 16.04.2016; 8:00 1238,65 210,00 480,00 200,00 39,03 60,41 7,20 223,01 509,74 2,29 212,39 41,45 64,15 7,65 
18.04.2016; 8:00 19.04.2016; 8:00 1139,02 210,00 530,00 200,00 49,49 67,78 8,36 223,01 562,83 2,52 212,39 52,56 71,98 8,88 
19.04.2016; 8:00 20.04.2016; 8:00 1021,91 260,00 630,00 270,00 51,28 77,34 8,51 276,11 669,03 2,42 286,73 54,46 82,13 9,04 
20.04.2016; 8:00 21.04.2016; 8:00 1068,27 230,00 620,00 210,00 51,70 73,69 7,82 244,25 658,41 2,70 223,01 54,90 78,26 8,30 
21.04.2016; 8:00 22.04.2016; 8:00 1038,65 330,00 910,00 360,00 54,80 77,11 9,68 350,44 966,38 2,76 382,30 58,19 81,89 10,28 
22.04.2016; 8:00 23.04.2016; 8:00 1094,98 250,00 520,00 270,00 50,20 69,99 7,16 265,49 552,22 2,08 286,73 53,31 74,33 7,60 
25.04.2016; 8:00 26.04.2016; 8:00 1358,13 270,00 640,00 240,00 51,80 72,12 7,60 286,73 679,65 2,37 254,87 55,01 76,59 8,07 
26.04.2016; 8:00 27.04.2016; 8:00 1430,85 200,00 510,00 250,00 36,51 57,30 6,33 212,39 541,60 2,55 265,49 38,77 60,85 6,72 

27.04.2016; 8:00 28.04.2016; 8:00 1455,25 160,00 630,00 190,00 30,60 60,58 5,88 169,91 669,03 3,94 201,77 32,50 64,33 6,24 

 
wart. średnia 1190,77 253,00 636,00 264,00 45,99 69,76 wart. średnia 268,67 675,40 2,58 280,36 48,84 74,08 8,23 

 
maximum 1455,25 410,00 910,00 450,00 54,80 81,29 maximum 435,40 966,38 3,94 477,88 58,19 86,33 10,28 

 
minimum 1021,91 160,00 480,00 190,00 30,60 57,30 minimum 169,91 509,74 2,08 201,77 32,50 60,85 6,24 

 
85% 1405,40 309,00 802,50 328,50 51,77 77,26 85% 328,14 852,22 2,74 348,85 54,97 82,05 9,38 

        
RLM średnie 4478 5628   4005   6735 4574 

        
RLM max 7257 8053   6827   7848 5711 

        
RLM min 2832 4248   2882   5532 3467 

        
RLM 85% 5469 7102   4984   7459 5210 

 
 



 

 

 

 
Rysunek 1: Aktualny schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Zarszynie 
 

Oczyszczalnia ścieków 
w Zarszynie 

 
Aktualny schemat technologiczny 

Prasa 
odwadniająca 
MONOBELT 

Sita 
ROTOSIEVE 
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Rozbudowa i modernizacji obiektu jest konieczna z następujących względów: 
• Z powodu sprzyjających warunków naturalnych rozważane jest przyłączenie części sąsiedniej 

gminy Bukowsko do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Zarszynie, co spowoduje wzrost 
obciążenia tak kanalizacji, jak i samej oczyszczalni ścieków. 

• Mechaniczne oczyszczanie ścieków na aktualnie zainstalowanych sitach ROTO-SIEVE 
prowadzi do ogromnych nakładów kosztów spowodowanych nadmiernym zapotrzebowaniem 
na wodę płuczącą sita. Sita te nie są przystosowane do pracy na surowych ściekach. 

• Oczyszczalnia ścieków zasilana jest z bardzo głębokiej pompowni ścieków surowych, chociaż 
większość ścieków dopływających do obiektu tłoczona jest z dwóch innych pompowni 
sieciowych. Konieczna jest optymalizacja zasilania OŚ ściekami z powodu niepotrzebnie 
wysokich kosztów tłoczenia ścieków. 

• W istniejącej OŚ brak jest możliwości pomiaru ilości ścieków dopływających do obiektu, jak 
również nie ma możliwości poboru próbek ścieków w dopływie. Konieczne jest stworzenie 
odpowiedniej koncepcji. 

• Eksploatacja tlenowej stabilizacji osadów ściekowych nie przynosi dobrych rezultatów. 
Odwadniany osad jest nieustabilizowany, odwadnia się źle i prowadzi do powstawania 
odorów. 

• W celu stworzenia lepszych możliwości zagospodarowania osadu konieczne jest 
zaprojektowanie instalacji do wytwarzania z osadu nawozu granulowanego z mieszaniny 
osadu ściekowego oraz wapna palonego. 

• W celu ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania wody pitnej do płukania maszyn 
konieczne jest zaprojektowanie systemu zaopatrzenia w wodę technologiczną. 

• Odpływ ścieków oczyszczonych nie jest zabezpieczony przed wysokimi stanami wody 
w odbiorniku (rzeka Pielnica). Konieczne jest zaprojektowanie pompowni powodziowej. 

• W istniejącym obiekcie brak jest pomieszczeń socjalnych odpowiadających aktualnym 
wymogom BHP. Konieczne jest zaprojektowanie nowego węzła socjalnego. 

• Ze względu na nieszczelną kanalizację sanitarną, podczas opadów deszczu i wysokich 
stanów wód powierzchniowych i gruntowych dochodzi do masywnych dopływów wód obcych 
(infiltracyjnych). Konieczne jest zaprojektowanie możliwości zrzucania nadmiernej ilości 
ścieków do odbiornika po ich wstępnym oczyszczeniu mechanicznym. 

• Ze względu na fakt, że kanalizacja sanitarna jest nieszczelna, co powoduje niekorzystny 
dopływ wód infiltracyjnych konieczne jest opracowanie bardzo zgrubnej koncepcji 
ograniczenie dopływu wód infiltracyjnych. 

• Ze względu na zwiększone obciążenie hydrauliczne spowodowane przyłączeniem części 
gminy Bukowsko do sieci kanalizacyjnej Zarszyna konieczne jest sprawdzenie, czy istniejące 
pompownie i przewody tłoczne na trasie spływu mają wystarczającą przepustowość. 

• W aspekcie przyłączenia zlewni gminy Bukowsko do sieci kanalizacyjnej Zarszyna konieczne 
jest zaproponowanie wstępnego modelu obliczeń kosztów przyłączenia i kosztów 
eksploatacyjnych. 

• W tym samym celu konieczna jest również koncepcja punktu pomiarowego w miejscu 
przejęcia ścieków na granicy obu gmin. 

• Przepustowość pompowni „Ogrodziska” w Zarszynie jest niewystarczająca, konieczna jest jej 
przebudowa. 

• Ze względu na długie czasy zatrzymania ścieków w przewodach tłocznych dochodzi do 
powstawania obciążeń zapachowych spowodowanych siarkowodorem. Konieczne jest 
opracowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i ew. przebudowa niektórych 
pompowni. 

  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 24 

Z powyższych względów konieczne jest opracowanie niniejszego PFU określającego zakres, jakość i 
rodzaj koniecznych prac i dostaw. 
 

1.5. Przyjęta strategia rozwiązania i jej uzasadnienie 

W studium wykonalności pt.: „Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji w Zarszynie” z dnia 21.10.2016, z uzupełnieniami z dnia 02.02.2017 r określono główne 
cele modernizacji wspomnianej oczyszczalni ścieków oraz poczyniono założenia projektowe będące 
podstawą niniejszego PFU. W dalszych punktach wymienione cele dotyczące przebudowy samej 
oczyszczalni ścieków z zasilającymi ją pompowniami. 
 

1. Stwierdzenie aktualnego obciążenia oczyszczalni ścieków – hydraulicznego i ładunkami 
zanieczyszczeń. 

2. Obliczenia technologiczne oczyszczalni ścieków dla zwiększonego obciążenia po 
przyłączeniu części gminy Bukowsko, zaproponowanie prac związanych z 
ew. przystosowaniem OŚ do nowych warunków pracy. 

3. Zaprojektowanie przebudowy mechanicznego oczyszczania ścieków w Zarszynie polegające 
na likwidacji istniejących sit oraz budowie nowych sit i piaskownika o odpowiednim 
standardzie. 

4. Zaprojektowanie przebudowy zasilania OŚ ściekami ze względu na projekt przebudowy 
mechanicznego oczyszczania ścieków, w połączeniu z dopasowaniem trzech przepompowni 
zasilających obiekt do nowych danych hydraulicznych.  

5. Zaprojektowanie pomiaru przepływu i stanowiska do poboru próbek ścieków poniżej sit i 
piaskownika. 

6. Zaprojektowanie pompowni powodziowej. 
7. Zaprojektowanie kroków prowadzących do poprawy odwadnialności osadu nadmiernego (min 

18% s.m.) i poprawy eksploatacji tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (min. 60% s.m.o.). 
8. Zaprojektowanie instalacji do wytwarzania z osadu nawozu granulowanego 

z mieszaniny osadu ściekowego oraz wapna palonego. 
9. Zaprojektowanie systemu zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną. 
10. Projekt budynku socjalnego dla OŚ w Zarszynie. 
11. Propozycja redukcji kosztów energii przy pomocy wiatrowni lub energii słonecznej 

 
W ramach studium wykonalności zalecono przyłączenie częściowej zlewni Gminy Bukowsko do zlewni 
oczyszczalni ścieków w Zarszynie. Rady gminne obu Gmin podjęły decyzję przyłączenia części zlewni 
Gminy Bukowsko do kanalizacji Zarszyna. 
 
W dalszej części niniejszego PFU przedstawiono obliczenia technologiczne będące podstawą do 
wszystkich dalszych prac projektowych, jakie będą prowadzone w przyszłości. 
 
Wyszczególnione uprzednio ładunki produkowane przez 9 300 nominalnych mieszkańców zlewni OŚ 
Zarszyn niosą ze sobą ładunek odpowiadający 5 600 RLM. Nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby 
twierdzić, że produkcja zanieczyszczeń wzrośnie z powodu zmiany zachowań mieszkańców. Z tego 
powodu można również wysnuć wniosek, że zachowania mieszkańców w możliwej do przyłączenia 
zlewni gminy Bukowsko będą identyczne. Ta część gminy Bukowsko, którą zamierza się przyłączyć 
do kanalizacji Zarszyna w miejscowości Pielnia, jest zamieszkiwana przez ok. 1 660 osób. Zgodnie 
z przyjętym założeniem można przyjąć, że obciążenie oczyszczalni ścieków w Zarszynie wzrośnie 
o 1 660 x 60% = 1.000 RLM. 
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Czyli aktualne obciążenie wymiarujące dla OŚ Zarszyn w momencie przyłączenia zlewni Bukowska: 
 
Obciążenie w RLM z Zarszyna 9300 x 60% = 5 600 RLM 
Obciążenie w RLM z Bukowska 1660 x 60% = 1 000 RLM 
Obciążenie całkowite  6 600 RLM 
 
Ze względów bezpieczeństwa wymiarowania przyjęto następujące możliwości wzrostu obciążenia 
oczyszczalni w ciągu następnych 20 lat: 

• Zmiana zachowań mieszkańców ze względu na zwiększenie dobrobytu 
• Powroty zameldowanych mieszkańców z emigracji 
• Zakładanie małych zakładów rolniczo-spożywczych 
• Inne 

 
Przyjęty współczynnik wzrostu  1,57 
Miarodajne, najbardziej prawdopodobne, obciążenie OŚ: 5600 RLM x 1,57 = 8800 RLM 
 
Miarodajne ładunki zanieczyszczeń po uwzględnieniu współczynnika wzrostu 1,57 
 
Dobowy ładunek BZT5 328,14 x1, 57 = 515,7 kg O2/d 
Stężenie BZT5 515,70 x 1000 / 1 692 m3/d = 305 mg/l 
Dobowy ładunek ChZT 852,22 x 1, 57 = 1 339,3 kg O2/d 
Stężenie ChZT 1 339,3 x 1000 / 1 692 m3/d = 792 mg/l 
Dobowy ładunek zawiesiny ogólnej 348,85 x 1, 57 = 548,2 kg sm/d 
Stężenie zawiesiny ogólnej 548,2 x 1000 / 1 692 m3/d = 324 mg/l 
Dobowy ładunek azotu amonowego NH4-N 54,97 x 1, 57 = 86,4 kg N/d 
Dobowy ładunek azotu Kjeldahla 82,05 x 1, 57 = 129,0 kg N/d 
Stężenie azotu Kjeldahla 129,0 x 1000 / 1 692 m3/d = 76,2 mg/l 
Dobowy ładunek fosforanów 9,38 x 1, 57 = 14,8 kg P/d 
Stężenie fosforanów 14,8 x 1000 / 1 692 m3/d = 8,8 mg/l 
 
Przyjęte tutaj obciążenia ładunkami są niższe od obciążeń założonych w projekcie technologiczno-
procesowym z marca 2006 r. 
 
Dobowy dopływ ścieków do oczyszczalni ograniczony jest pojemnością zbiorników buforowych. 
Pojemność robocza 1 zbiornika buforowego  282 m³ 
Ilość zbiorników buforowych  2 szt 
Normalna ilość cyklów napełniania komór SBR 3 cykle/d 
Awaryjna ilość cyklów napełniania komór SBR  4 cykle/d 
 
Maksymalna przepustowość hydrauliczna przy 3 cyklach: 282 x 2 x 3 = 1 692 m³ 
Maksymalna przepustowość hydrauliczna przy 4 cyklach: 282 x 2 x 4 = 2 256 m³ 
 
Obliczenia technologiczne dla w/w ładunków wg Wytycznej ATV (DWA) A131 przeprowadzono w 
tabeli 3: 
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Tabela 3: Wymiarowanie technologiczne OŚ w Zarszynie dla 8 800 RLM 

Opis 
8800 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

BILANS AZOTU         
stężenie suchej masy w dopływie do OŚ 324 324 324 mg/l 
stężenie BZT5 w dopływie 305 305 305 mg/l 

stężenie TKN w dopływie (SP-TKN) 76 76 76 mg/l 

azot TKN usuwany z osadem nadmiernym (STKN-ON) 12 12 12 mg/l 

azot organiczny w odpływie z oś (Sk-Norg) 1 1 1 mg/l 

stężenie azoty amonowego do usunięcia przy nitryfikacji (SNH4-nitr) 63 63 63 mg/l 
          
max. dopuszczalne stężenie NO3-N w odpływie 14 14 14 mg/l 

średnie dopuszczalne stężenie NO3-N w odpływie 12 12 12 mg/l 

azot do denitryfikacji (SNO3-denit) 51 51 51 mg/l 
          
zdolność denitryfikacji 0,167 0,167 0,167   
współczynnik Vd/VR 0,5 0,5 0,5   
       
Temperatura ścieków 10°C 20°C 12°C st. C 
Wiek osadu dla T 76 76 76 dni 
skorygowany wiek osadu WOmin 12 12 12 dni 

współczynnik oddychania endogennego FT 1,416 0,706 1,232   

średni ładunek BZT5 w dopływie 515,7 515,7 515,7 kg O2/d 
dobowy przyrost osadu 470 586 488 kg sm/d 
          
BILANS FOSFORU         
Fosfor potrzebny do budowy komórek 3,1 3,1 3,1 mg/l 
Fosfor usuwany na drodze defosfatacji 1,5 1,5 1,5 mg/l 
          
max. dopuszczalne stężenie P w odpływie 2 2 2 mg/l 
średnie stężenie P w odpływie 1,5 1,5 1,5 mg/l 
          
stężenie fosofru w dopływie do OŚ 9 9 9 mg/l 
Fosfor do strącenie na drodze chemicznej 2,9 2,9 2,9 mg/l 
          
dobowy przyrost osadu w biologicznej defosfatacji 8 8 8 kg sm/d 
dobowy przyrost osadu przy strącaniu chemicznym 33 33 33 kg sm/d 
          
Całkowity dobowy przyrost osadu 511 627 529 kg sm/d 
wymagana sumaryczna masa osadu w reaktorze (G) 8176 3762 6982,8 kg sm 
          
czas trwania cyklu reaktora 8 8 8 h 
czas trwania sedymentacji 0,75 0,75 0,75 h 
czas trwania dekantacji 0,75 0,75 0,75 h 
czas biologicznej defosfatacji 0,5 0,5 0,5 h 
czas reakcji 6 6 6 h 
czas denitryfikacji 3 3 3 h 
czas nirtyfikacji 3 3 3 h 
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Opis 
8800 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

OBJĘTOŚĆ REAKTORA SBR         
założone stężenie suchej masy w reaktorze SBR 5,4 2,5 4,6 kg sm/m3 
ilość reaktorów 2 2 2 szt 
wymagana objętość reaktora (3 cykle na dobę) 1009<1012 1003<1012 1012=1012 m3 
          

Opis 
8800 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

ZDOLNOŚĆ NATLENIANIA         
temperatura ścieków 10 20 12 °C 
dobowa ilość ścieków 1692 1692 1692 m³/d 
zapotrzebowanie na tlen do redukcji związków węgla 651 480 623 kg O2/d 

Zapotrzebowanie na tlen w procesie nitryfikacji 372 372 372 kg O2/d 

Zapotrzebowanie na tlen pokrywane przez denitryfikację 251 251 251 kg O2/d 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na tlen (Ocd) 1095 889 1062 kg O2/d 

Maksymalna godzinowa ilość tlenu dla komór osadu czynnego 61 50 59 kg O2/h 
Współczynnik korygujący "alfa" 0,9 0,9 0,9   
Maksymalna godzinowa ilość tlenu po korekcie 68 56 66 kg O2/h 

średnia jednostkowa sprawność napowietrzania 0,02 0,02 0,02 kg O2/(m3xm) 
głębokość napowietrzania 5,2 5,2 5,2 m 
wymagana wydajność dmuchaw 654 538 635 Nm3/h 
 
Z tabeli nr 3 wynika, że istniejące reaktory SBR o pojemności 1 012,5 m³ każdy są wystarczające. 
Zainstalowane 2 x 2 dmuchawy (2 x podstawowa + 2 x rezerwowa) rotacyjne o wydajności 696 Nm³/h 
każda są w stanie dostarczyć wystarczającą ilość powietrza do natleniania ścieków. Niniejsze 
wymiarowanie potwierdza prawidłowość wymiarowania w projekcie z marca 2006 r. 
 
W celu sprawdzenia możliwości oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni dla przypadku, 
gdyby zachowania mieszkańców zlewni oczyszczalni ścieków w Zarszyn uległy zmianie prowadzącej 
do zwiększonej produkcji ładunków zanieczyszczeń. 
 
Ilość mieszkańców gminy Zarszyn  9 300 RLM 
Ilość mieszkańców części gminy Bukowsko przyłączonej do Zarszyna 1 700 RLM 
Ilość mieszkańców w zlewni OŚ Zarszyn  11 000 RLM 
 
Aktualne obciążenie OŚ Zarszyn  5 600 RLM 
Współczynnik wzrostu 11 000/5 600= 1,96 
 
Miarodajne ładunki zanieczyszczeń po uwzględnieniu współczynnika wzrostu 1,96 
Dobowy ładunek BZT5 328,14 x1,96 = 643,2 kg O2/d 
Stężenie BZT5 643,2 x 1000 / 1 692 m3/d = 380 mg/l 
Dobowy ładunek ChZT 852,22 x 1, 96 = 1 670,3 kg O2/d 
Stężenie ChZT 1 670,3 x 1000 / 1 692 m3/d = 987 mg/l 
Dobowy ładunek zawiesiny ogólnej 348,85 x 1, 96 = 683,7 kg sm/d 
Stężenie zawiesiny ogólnej 683,7 x 1000 / 1 692 m3/d = 404 mg/l 
Dobowy ładunek azotu amonowego NH4-N 54,97 x 1, 96 = 107,7 kg N/d 
Dobowy ładunek azotu Kjeldahla 82,05 x 1, 96 = 160,8 kg N/d 
Stężenie azotu Kjeldahla 160,8 x 1000 / 1 692 m3/d = 95,0 mg/l 
Dobowy ładunek fosforanów 9,38 x 1, 96 = 18,4 kg P/d 
Stężenie fosforanów 18,4 x 1000 / 1 692 m3/d = 10,9 mg/l 
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Obliczenia technologiczne dla w/w ładunków wg Wytycznej ATV (DWA) A131 przeprowadzono w 
tabeli 4: 

Tabela 4: Wymiarowanie technologiczne OŚ w Zarszynie dla 11 000 RLM 

Opis 
11 000 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

BILANS AZOTU         
stężenie suchej masy w dopływie do OŚ 404 404 404 mg/l 
stężenie BZT5 w dopływie 380 380 380 mg/l 

stężenie TKN w dopływie (SP-TKN) 95 95 95 mg/l 

azot TKN usuwany z osadem nadmiernym (STKN-ON) 15 15 15 mg/l 

azot organiczny w odpływie z oś (Sk-Norg) 1 1 1 mg/l 

stężenie azoty amonowego do usunięcia przy nitryfikacji (SNH4-nitr) 79 79 79 mg/l 
          
max. dopuszczalne stężenie NO3-N w odpływie 14 14 14 mg/l 

średnie dopuszczalne stężenie NO3-N w odpływie 12 12 12 mg/l 

azot do denitryfikacji (SNO3-denit) 67 67 67 mg/l 
          
zdolność denitryfikacji 0,176 0,176 0,176   
współczynnik Vd/VR 0,5 0,5 0,5   
Temperatura ścieków 10 20 12 st. C 
Wiek osadu dla T 8 3 6,6 dni 
skorygowany wiek osadu WOmin 16 6 13,2 dni 
          
współczynnik oddychania endogennego FT 1,416 0,706 1,232   

średni ładunek BZT5 w dopływie 643,2 643,2 643,2 kg O2/d 
dobowy przyrost osadu 586 731 609 kg sm/d 
          
BILANS FOSFORU         
Fosfor potrzebny do budowy komórek 3,8 3,8 3,8 mg/l 
Fosfor usuwany na drodze defosfatacji 1,9 1,9 1,9 mg/l 
          

max. dopuszczalne stężenie P w odpływie 2 2 2 mg/l 
średnie stężenie P w odpływie 1,5 1,5 1,5 mg/l 
          

stężenie fosofru w dopływie do OŚ 13 13 13 mg/l 
Fosfor do strącenie na drodze chemicznej 5,8 5,8 5,8 mg/l 
          

dobowy przyrost osadu w biologicznej defosfatacji 10 10 10 kg sm/d 
dobowy przyrost osadu przy strącaniu chemicznym 67 67 67 kg sm/d 
          

Całkowity dobowy przyrost osadu 663 808 686 kg sm/d 
wymagana sumaryczna masa osadu w reaktorze (G) 10608 4848 9055,2 kg sm 
          

czas trwania cyklu reaktora 8 8 8 H 
czas trwania sedymentacji 0,75 0,75 0,75 H 
czas trwania dekantacji 0,75 0,75 0,75 H 
czas biologicznej defosfatacji 0,5 0,5 0,5 H 
czas reakcji 6 6 6 H 
czas denitryfikacji 3 3 3 H 
czas nirtyfikacji 3 3 3 H 
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Opis 
11 000 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

OBJĘTOŚĆ REKATORA SBR         
założone stężenie suchej masy w reaktorze SBR 5 5 5 kg sm/m3 
ilość reaktorów 2 2 2 Szt 
wymagana objętość reaktora (3 cykle na dobę) 1414>1012 646<1012 1207>1012 m3 
          

ZDOLNOŚĆ NATLENIANIA         
temperatura ścieków 10 20 12 °C 
dobowa ilość ścieków 1692 1692 1692 m³/d 
zapotrzebowanie na tlen do redukcji związków węgla 811 598 777 kg O2/d 

Zapotrzebowanie na tlen w procesie nitryfikacji 488 488 488 kg O2/d 

Zapotrzebowanie na tlen pokrywane przez denitryfikację 329 329 329 kg O2/d 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na tlen (Ocd) 1385 1128 1344 kg O2/d 

Maksymalna godzinowa ilość tlenu dla komór osadu czynnego 77 63 75 kg O2/h 
Współczynnik korygujący "alfa" 0,9 0,9 0,9   
Maksymalna godzinowa ilość tlenu po korekcie 86 70 84 kg O2/h 

średnia jednostkowa sprawność napowietrzania 0,02 0,02 0,02 kg O2/(m3xm) 
głębokość napowietrzania 5,2 5,2 5,2 m 
wymagana wydajność dmuchaw 827 673 808 Nm3/h 
 
Z przeprowadzonych powyżej obliczeń wynika, że pojemność komór SBR dla założonego obciążenia 
ładunkami i stężenia osadu jest niewystarczająca. Konieczne jest zwiększenie pojemności każdej 
z komór o ok. 400 m³. Jest to stosunkowo łatwe przy wykorzystaniu istniejących komór chemicznego 
oczyszczania o pojemności 567 m³ każda. Komory te aktualnie nie są wykorzystywane w procesie 
oczyszczania i pełnią jedynie rolę komór wyrównawczych odpływu z oczyszczalni ścieków. 
Wykorzystywanie tych komór w przyszłości do eliminacji związków fosforu nie jest konieczne, 
ponieważ można bez większych problemów zrealizować symultaniczne strącanie fosforu PIX-em bez 
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla całego procesu oczyszczania. Dozowanie PIX-u będzie 
konieczne w przypadku, kiedy biologiczna eliminacja fosforu okaże się niewystarczająca. 
Wykorzystanie komory oczyszczania chemicznego jako komory biologicznej spowoduje, że ze 
względu na likwidację lub znaczącą redukcję pojemności zbiornika buforowego w odpływie zwiększy 
się drastycznie strumień ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków, ze względu na krótki czas 
dekantacji. Kanały w odpływie oczyszczalni mają zbyt mały przekrój (DN200 i DN250) żeby 
odprowadzić strumień ścieków wynoszący 75 do 100 l/s. Jeżeli konieczne będzie wykorzystanie 
komór oczyszczania chemicznego jako komór biologicznych konieczne będą odpowiednie zabiegi 
prowadzące do zwiększenia przepustowości odpływu z oczyszczalni ścieków. 
Wydajność zainstalowanych dmuchaw jest dla omawianego obciążenia ładunkami niewystarczająca. 
W celu dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do komór biologicznych konieczne będzie czasowe 
jednoczesne uruchamianie dmuchaw rezerwowych lub całkowita wymiana stacji dmuchaw na 
nowocześniejsze i bardziej wydajne. 
Pojemność komór tlenowej stabilizacji osadu będzie niewystarczająca. Konieczna będzie budowa 
całkowicie nowych komór do tlenowej stabilizacji osadu lub zaprojektowanie innego systemu 
stabilizacji osadu. Istniejące komory stabilizacji osadu można będzie wykorzystać do powiększenia 
pojemności komór buforowych na dopływie do oczyszczalnia, co spowoduje powiększenie jej 
hydraulicznej przepustowości. Z aktualnych doświadczeń eksploatacyjnych wynika jednak, że 
ekstremalne dopływy ścieków występują tylko podczas intensywnych opadów dreszczów ze względu 
na infiltrację ścieków do nieszczelnej kanalizacji. Podczas dłuższych okresów pogody bezdeszczowej 
dopływające ścieki nie są w stanie napełnić istniejących zbiorników buforowych. Zwiększanie 
przepustowości oczyszczalni ścieków ze względu na masywne dopływy wód deszczowych 
w kanalizacji sanitarnej (!) mija się z celem, gdyż mocno rozcieńczone i natlenione ścieki powodują 
problemy eksploatacyjne w procesie oczyszczania (zatrzymanie procesu biologicznej eliminacji 
fosforu, niemożliwość prowadzenia procesu denitryfikacji). Rozwiązania należy szukać w drastycznym 
ograniczeniu dopływu wód obcych. 
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Z powyższych wstępnych rozważań wynika, że istniejące komory oczyszczalni ścieków pozwolą na 
przyjęcie ładunków prawie dwukrotnie wyższych od teraźniejszych po stosunkowo niewielkich 
przebudowach i dostosowaniach. 
Z tego względu przeprowadzono obliczenia technologiczne dla takich maksymalnych ładunków 
zanieczyszczeń, dla których nie zachodzi konieczność powiększania komór SBR. 
 
Miarodajne ładunki zanieczyszczeń po uwzględnieniu współczynnika wzrostu 1,61: 
 
Dobowy ładunek BZT5 328,14 x1,61 = 528,3 kg O2/d 
Stężenie BZT5 528,3 x 1000 / 1 692 m3/d = 312 mg/l 
Dobowy ładunek ChZT 852,22 x 1, 61 = 1 372,1 kg O2/d 
Stężenie ChZT 1 372,1 x 1000 / 1 692 m3/d = 811 mg/l 
Dobowy ładunek zawiesiny ogólnej 348,85 x 1, 61 = 561,6 kg sm/d 
Stężenie zawiesiny ogólnej 561,6 x 1000 / 1 692 m3/d = 312 mg/l 
Dobowy ładunek azotu amonowego NH4-N 54,97 x 1, 61 = 88,5 kg N/d 
Dobowy ładunek azotu Kjeldahla 82,05 x 1, 61 = 132,1 kg N/d 
Stężenie azotu Kjeldahla 132,1 x 1000 / 1 692 m3/d = 78,1 mg/l 
Dobowy ładunek fosforanów 9,38 x 1, 61 = 15,1 kg P/d 
Stężenie fosforanów 15,1 x 1000 / 1 692 m3/d = 8,9 mg/l 
 
Obliczenia technologiczne dla w/w ładunków wg Wytycznej ATV (DWA) A131 przeprowadzono  
w tabeli 5: 
 

Tabela 5: Wymiarowanie technologiczne OŚ w Zarszynie dla 9 000 RLM 

Opis 
9000 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

BILANS AZOTU         
stężenie suchej masy w dopływie do OŚ 332,00 332,00 332,00 mg/l 
stężenie BZT5 w dopływie 312,00 312,00 312,00 mg/l 

stężenie TKN w dopływie (SP-TKN) 78,00 78,00 78,00 mg/l 

azot TKN usuwany z osadem nadmiernym (STKN-ON) 12 12 12 mg/l 

azot organiczny w odpływie z oś (Sk-Norg) 1 1 1 mg/l 

stężenie azoty amonowego do usunięcia przy nitryfikacji (SNH4-nitr) 65 65 65 mg/l 
          
max. dopuszczalne stężenie NO3-N w odpływie 14 14 14 mg/l 

średnie dopuszczalne stężenie NO3-N w odpływie 12 12 12 mg/l 

azot do denitryfikacji (SNO3-denit) 53 53 53 mg/l 
          
zdolność denitryfikacji 0,17 0,17 0,17   
współczynnik Vd/VR 0,5 0,5 0,5   
          
Temperatura ścieków 10 20 12 st. C 
Wiek osadu dla T 8 3 6,6 dni 
skorygowany wiek osadu WOmin 16 6 13,2 dni 
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Opis 
9000 RLM 

jednostka 
T=10 st. C T=20 st. C T=12 st. C 

współczynnik oddychania endogennego FT 1,416 0,706 1,232   

średni ładunek BZT5 w dopływie 528,3 528,3 528,3 kg O2/d 
dobowy przyrost osadu 482 601 501 kg sm/d 
          
BILANS FOSFORU         
Fosfor potrzebny do budowy komórek 3,1 3,1 3,1 mg/l 
Fosfor usuwany na drodze defosfatacji 1,6 1,6 1,6 mg/l 
          
max. dopuszczalne stężenie P w odpływie 2 2 2 mg/l 
średnie stężenie P w odpływie 1,5 1,5 1,5 mg/l 
          
stężenie fosofru w dopływie do OŚ 13 13 13 mg/l 
Fosfor do strącenie na drodze chemicznej 6,8 6,8 6,8 mg/l 
          
dobowy przyrost osadu w biologicznej defosfatacji 8 8 8 kg sm/d 
dobowy przyrost osadu przy strącaniu chemicznym 78 78 78 kg sm/d 
          
Całkowity dobowy przyrost osadu 568 687 587 kg sm/d 
wymagana sumaryczna masa osadu w reaktorze (G) 9088 4122 7748,4 kg sm 
          
czas trwania cyklu reaktora 8 8 8 h 
czas trwania sedymentacji 0,75 0,75 0,75 h 
czas trwania dekantacji 0,75 0,75 0,75 h 
czas biologicznej defosfatacji 0,5 0,5 0,5 h 
czas reakcji 6 6 6 h 
czas denitryfikacji 3 3 3 h 
czas nirtyfikacji 3 3 3 h 
OBJĘTOŚĆ REKATORA SBR         
założone stężenie suchej masy w reaktorze SBR 6 5 5 kg sm/m3 
ilość reaktorów 2 2 2 szt 
wymagana objętość reaktora (3 cykle na dobę) 1010<1012 550<1012 1033~1012 m3 
          
ZDOLNOŚĆ NATLENIANIA         
temperatura ścieków 10 20 12 °C 
dobowa ilość ścieków 1692 1692 1692 m³/d 
zapotrzebowanie na tlen do redukcji związków węgla 666 491 639 kg O2/d 

Zapotrzebowanie na tlen w procesie nitryfikacji 386 386 386 kg O2/d 

Zapotrzebowanie na tlen pokrywane przez denitryfikację 261 261 261 kg O2/d 

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na tlen (Ocd) 1124 913 1092 kg O2/d 

Maksymalna godzinowa ilość tlenu dla komór osadu czynnego 63 51 61 kg O2/h 
Współczynnik korygujący "alfa" 0,9 0,9 0,9   
Maksymalna godzinowa ilość tlenu po korekcie 70 57 68 kg O2/h 

średnia jednostkowa sprawność napowietrzania 0,02 0,02 0,02 kg O2/(m3xm) 
głębokość napowietrzania 5,2 5,2 5,2 m 
wymagana wydajność dmuchaw 673 548 654 Nm3/h 
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Dla podanych uprzednio ładunków zanieczyszczeń aktualne komory oczyszczalni ścieków 
i wydajność dmuchaw w Zarszynie są wystarczające. Jedynym zabiegiem eksploatacyjnym podczas 
niskich temperatur ścieków (T < 12°C) jest konieczność podniesienia stężenia osadu w komorach 
SBR do ok. 6 kg sm/m³. 
 
Powyższe obliczenia prowadzą do następujących wniosków: 

• Aktualne obciążenie oczyszczalni ścieków obliczone na podstawie przeprowadzonych badań 
odpowiada w przybliżeniu 5 600 RLM. 

• Istniejąca oczyszczalnia ścieków przystosowana jest do maksymalnego obciążenia ładunkami 
będącymi podstawą do obliczeń przedstawionych w tabeli 5 (ok. 9 000 RLM). 

• Pomimo prawie 100% stopnia przyłączenia (ok. 9 300 M) obciążenie OŚ wynosi tylko 
ok. 5 600 RLM, czyli produkcja zanieczyszczeń wyrażonych w parametrze BZT5 jest o 
ok. 60% niższa od wartości standardowych. 

• Założono, że w planowanej do przyłączenia zlewni gminy Bukowsko sytuacja będzie 
identyczna – czyli ładunki zanieczyszczeń od zameldowanych 1 660 mieszkańców będą 
odpowiadały 1.000 RLM. 

• Zakłada się, że po przyłączeniu zlewni gminy Bukowsko obciążenie istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Zarszynie wzrośnie do ok. 6 600 RLM. Oznacza to, że oczyszczalnia będzie 
obciążona w odniesieniu do jej maksymalnej obciążalności w ok. 6600/9000 = 73,3 %. 

• Z tego względu aktualnie nie zachodzi konieczność rozbudowy części biologicznej 
oczyszczalni ścieków, ponieważ to doprowadziłoby do kłopotów eksploatacyjnych związanych 
ze zbyt małymi ładunkami zanieczyszczeń w dopływających ściekach. 

• Liczba mieszkańców Gminy Zarszyn nie ulegała na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia 
praktycznie żadnym zmianom. To samo dotyczy gminy Bukowsko. Brak jest informacji o 
projektowanych zakładach produkcyjnych generujących ścieki o dużych ładunkach 
zanieczyszczeń. Dlatego założono, że w ciągu najbliższych 10-20 lat obciążenie oczyszczalni 
w Zarszynie nie ulegnie istotnym zmianom, ze względu na brak jakichkolwiek przesłanek, 
które by to uzasadniały. 

• Z powyższych względów wykonawca niniejszego opracowania zaleca pozostawienie części 
biologicznej oczyszczalni ścieków zasadniczych zmian. Zaleca się regularne określanie 
ładunków dopływających do oczyszczalni ścieków i ich bieżącą obserwację i elektroniczną 
archiwizację. 

 
We wspomnianym studium wykonalności określono również obciążenie hydrauliczne oczyszczalni 
ścieków oraz pompowni ją bezpośrednio zasilających. W następującej części przedstawiono 
odpowiednie obliczenia wraz z uzasadnieniem. 
 
Ze względu na niemożliwe do przewidzenia dopływy wód obcych dokładne określenie ilości ścieków 
sanitarnych praktycznie nie jest możliwe. Przedstawione obliczenia bazują na otrzymanych danych 
demograficznych i na projektowanym podziale zlewni gmin Zarszyn i Bukowsko na zlewnie 
poszczególnych pompowni tłoczących bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. 
 
Oczyszczalnie ścieków zasilać będą w przyszłości po realizacji przedstawionej tutaj koncepcji 
3 pompownie ścieków: 

1. Pompownia „Oczyszczalnia” 
Do zlewni należą następujące miejscowości: 
Odrzechowa i Mroczkówki  ok. 1 160 mieszkańców 
Pastwiska  ok. 240 mieszkańców 
Posada Zarszyńska (na południe od drogi krajowej nr 28) ok. 1 000 mieszkańców 
Razem mieszkańców zameldowanych  ok. 2 400 mieszkańców 
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2. Pompownia „Jaćmierz-Wzdów” 
Do zlewni należą następujące miejscowości: 
Posada Jaćmierska  ok. 410 mieszkańców 
Jaćmierz  ok. 660 mieszkańców 
Razem mieszkańców zameldowanych  ok. 1 070 mieszkańców 

3. Pompownia „Ogrodziska” 
Do zlewni należą następujące miejscowości gminy Zarszyn: 
Pielnia  ok. 1 000 mieszkańców 
Nowosielce  ok. 1 350 mieszkańców 
Długie  ok. 1 650 mieszkańców 
Zarszyn (pozostała część)  ok. 1 000 mieszkańców 
Bażanówka  ok. 830 mieszkańców 
Razem mieszkańców zameldowanych  ok. 5 830 mieszkańców 
Do zlewni ew. będą należeć następujące miejscowości gminy Bukowsko: 
Nadolany, Nowotaniec, Nagórzany, Sękowa Wola ok. 1 700 mieszkańców 
Razem mieszkańców zameldowanych  ok. 7 530 mieszkańców 

 
Przyjęta liczba mieszkańców w Gminie Zarszyn:  9 300 mieszkańców 
Przyjęta liczba mieszkańców w części Gminy Bukowsko 1 700 mieszkańców 
Razem  11 000 mieszkańców 
 
Podane liczby mieszkańców zameldowanych są większe od rzeczywistej liczby mieszkańców 
aktualnie przebywających w miejscach zameldowania. Przyjęto jednak założenie, że procent 
„nieobecnych” jest w każdej miejscowości taki sam. W dalszych obliczeniach będą używane dane 
odpowiadające ilościom zameldowanych mieszkańców. 
Z analizy zapisów dobowych ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika otrzymano wartości 
podane w tabeli nr 6: 

Tabela 6: Analiza zapisów dobowych ilości ścieków przepływających przez OŚ Zarszyn na 
podstawie pomiarów własnych OŚ w odpływie 

Dane o przepływach miesięcznych w OŚ Zarszyn ilość jedn. nierównom. 

średni miesięczny przepływ przez OŚ  31.296,4 m³/mies   
maksymalny miesięczny przepływ przez OŚ 43.065,0 m³/mies 1,38 
minimalny miesięczny przepływ przez OŚ 22.469,0 m³/mies 0,72 

85% procent miesięczny przepływu przez OŚ 37.968,2 m³/mies 1,21 

    
Dane o przepływach dobowych w OŚ Zarszyn     nierównom. 

średni dobowy przepływ przez OŚ  1.028,0 m³/d   
maksymalny dobowy przepływ przez OŚ 1.709,0 m³/d 1,66 
minimalny dobowy przepływ przez OŚ 555,0 m³/d 0,54 

85% procent dobowego przepływu przez OŚ 1.367,7 m³/d 1,33 
 
Z analizy wynika, że miesiącem z najmniejszą ilością ścieków, a co za tym idzie z najmniejszą ilością 
opadów i wód obcych był sierpień 2015. W tym miesiącu żaden z dopływów dobowych nie przekroczył 
1000 m³/d. Dane dotyczące sierpnia 2015 r przedstawiono w tabeli nr 7. 
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Tabela 7: Analiza zapisów dobowych ilości ścieków przepływających przez OŚ Zarszyn 
w sierpniu 2015 r na podstawie pomiarów własnych OŚ w odpływie 

Dane o przepływach dobowych w 08.2015 w OŚ Zarszyn ilość jednostka 
średni dobowy przepływ przez OŚ w 08.2015 724,8 m³/d 
maksymalny dobowy przepływ przez OŚ w 08.2015 911,0 m³/d 
minimalny dobowy przepływ przez OŚ w 08.2015 587,0 m³/d 
85% procent  dobowego przepływu przez OŚ w 08.2015 817,5 m³/d 
 
W tabel nr 8 przedstawiono wyniki pomiaru przepływu w dopływie do OŚ przeprowadzone podczas 
badań ścieków w kwietniu 2016 r. Dla porównania podano wyniki pomiarów przepływu na podstawie 
pomiarów własnych oczyszczalni ścieków. Zmierzone w odpływie ilości ścieków są o ok. 10 % wyższe 
od zmierzonych w dopływie. Przyczyną różnicy są najprawdopodobniej różne techniki pomiarowe, 
brak kalibracji, dopływy wody do płukania sit itp. Można przyjąć, że wyniki dobowych pomiarów 
przepływu uzyskane podczas krótkiego okresu badań ładunków zanieczyszczeń w dopływie do OŚ są 
zgodne z wartościami uzyskanymi z analizy danych pomiarowych z 18-tu miesięcy. Do dalszych 
rozważań w celu określenia możliwie dobrego przybliżenia ilości ścieków bytowo-gospodarczych 
używane będą dane uzyskane w sierpniu 2015 roku. 
Pomiary przepływu prowadzone podczas badań obciążenia OŚ zanieczyszczeniami pozwoliły na 
analizę chwilowych minimalnych i maksymalnych dopływów wyrażonych w m³/h lub l/s. Analizę 
danych przeprowadzono w tabeli nr 9 z uwzględnieniem wszystkich dni pomiarowych, również tych 
podczas opadów deszczu. 
 

Tabela 8: Analiza zapisów dobowych ilości ścieków dopływających do OŚ Zarszyn podczas 
badań w kwietniu 2016 r 

Data 

przepływ zmierzony 
w dopływie (pomiar 
przepływomierzem, 

firmy Nivus w 
dopływie OŚ) 

przepływ 
zmierzony w 

odpływie 
(pomiar własny 
OŚ w odpływie) 

jednostka 

14.04.2016 1004,80 1230 m³/d 
15.04.2016 1355,69 1472 m³/d 
16.04.2016 1573,06 1427 m³/d 
17.04.2016 1342,56 1631 m³/d 
18.04.2016 1148,57 1357 m³/d 
19.04.2016 1040,74 1208 m³/d 
20.04.2016 1032,61 1108 m³/d 
21.04.2016 1065,22 1233 m³/d 
22.04.2016 995,74 1192 m³/d 
23.04.2016 1058,87 1050 m³/d 
24.04.2016 1130,68 1243 m³/d 
25.04.2016 1170,22 1289 m³/d 
26.04.2016 1498,22 1464 m³/d 
27.04.2016 1312,41 1577 m³/d 

średni dobowy przepływ przez OŚ podczas badań 1194,96 1320,07 m³/d 
minimalny dobowy przepływ przez OŚ podczas badań 995,74 1050,00 m³/d 
maksymalny dobowy przepływ przez OŚ podczas badań 1573,06 1631,00 m³/d 
85% perzentyl dobowego przepływu podczas badań 1362,82 1477,25 m³/d 
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Tabela 9: Analiza zapisów godzinowych i chwilowych strumieni ścieków dopływających do OŚ 
Zarszyn podczas badań w kwietniu 2016 r 

Analiza dopływów Dopływy 
godzinowe w m³/h 

Dopływy średnio 
godzinowe w l/s 

współczynnik 
nierównomierności 

godzinowej 

dopływ 
maksymalny 

zapisany podczas 
godziny 

pomiarowej w l/s 
średni dopływ godzinowy 50,16 13,90   23,66 
wartość minimalna 18,30 5,10 0,36 13,01 
wartość maksymalna 88,92 24,70 1,77 30,24 
 
Ze względu na brak innych danych, poczyniono następujące założenia: 
 
Dobowa ilość ścieków w przeliczeniu na mieszkańca zameldowanego na podstawie minimalnej 
dobowej ilości ścieków zmierzonej w sierpniu 2015 r przy założeniu minimalnego dopływu wód obcych 
(patrz tabela nr 7): 

587 m³/d x 1000 / 9300 M = 63 l/(M x d) 
Do dalszych obliczeń przyjęto jednostkową produkcję ścieków przez mieszkańca zameldowanego 
wynoszącą: 

65 l/(M x d) 
Przyjęty dobowy dopływ ścieków gospodarczo bytowych wynosi zatem: 

9300 M x 0,065 m³/(M x d) = 604,5 m³/d 
Na podstawie analizy przeprowadzonej w tabeli nr 6 przyjęto, że średni dobowy dopływ do OŚ wynosi: 

Qd, śr = 1028 m³/d 
Średni dobowy dopływ wód obcych i infiltracyjnych wynosi zatem: 

Qwo, śr = 1028 -604,5 = 423,5 m³/d 
Procentowy dopływ wód obcych w odniesieniu do ilości ścieków gospodarczo-bytowych 

wo = 423,5 x 100%/ 604,5 = 70% 
Na podstawie powyższych wartości i danych z tabelki nr 9 można opisać istniejące dopływy do OŚ 
panujące podczas średnich normalnych warunków pogodowych. Wyniki zamieszczone są w tabelce 
nr 10. 
 

Tabela 10: Dopływy do OŚ w Zarszynie podczas średnich normalnych warunków 
pogodowych. 

Opis Wartość jednostka 
Średnio dobowy dopływ ścieków gosp.-byt. 604,50 m³/d 
Średnio dobowy dopływ wód obcych 423,50 m³/d 
Średnio dobowy dopływ do OŚ 1.028,00 m³/d 
Średnio godzinowy dopływ ścieków gosp.-byt. 25,19 m³/h 
Średnio godzinowy dopływ wód obcych 17,65 m³/h 
Średnio godzinowy dopływ ścieków do OŚ 42,83 m³/h 
współczynnik min. nierównomierności godzinowej z tab. 9 0,36   
współczynnik max. nierównomierności godzinowej z tab. 9 1,77   
Średnio godzinowy dopływ minimalny 15,63 m³/h 

odpowiednio 4,34 l/s 
Średnio godzinowy dopływ maksymalny 75,94 m³/h 

odpowiednio 21,09 l/s 
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W tabeli 6 podane są dopływy 85% procentowe i maksymalne pomierzone podczas 18 miesięcy we 
wszystkich warunkach pogodowych. Analiza ekstremalnych dopływów do OŚ przy założeniu 
niezmienionej ilości ścieków gospodarczo-bytowych przedstawiona jest w tabelach 11 i 12. 

Tabela 11: Dopływy do OŚ w Zarszynie podczas miarodajnego dopływu 85% percentylowego. 

Opis Wartość jednostka 
Średnio dobowy dopływ ścieków gosp.-byt. 604,50 m³/d 
Średnio dobowy dopływ wód obcych 763,20 m³/d 
Średnio dobowy dopływ 85% procentowy do OŚ – tab. 6 1.367,70 m³/d 
Średnio godzinowy dopływ ścieków gosp.-byt. 25,19 m³/h 
Średnio godzinowy dopływ wód obcych 31,80 m³/h 
Średnio godzinowy dopływ ścieków do OŚ 56,99 m³/h 
współczynnik max. nierównomierności godzinowej z tab. 9 1,77   
Średnio godzinowy dopływ maksymalny 100,87 m³/h 

odpowiednio 28,02 l/s 

Tabela 12: Dopływy do OŚ w Zarszynie podczas miarodajnego dopływu maksymalnego. 

Opis Wartość jednostka 
Średnio dobowy dopływ ścieków gosp.-byt. 604,50 m³/d 
Średnio dobowy dopływ wód obcych 1.104,50 m³/d 
dobowy dopływ maksymalny do OŚ - tab. 6 1.709,00 m³/d 
Średnio godzinowy dopływ ścieków gosp.-byt. 25,19 m³/h 
Średnio godzinowy dopływ wód obcych 46,02 m³/h 
Średnio godzinowy dopływ ścieków do OŚ 71,21 m³/h 
współczynnik max. nierównomierności godzinowej z tab. 9 1,77   
Średnio godzinowy dopływ maksymalny 126,04 m³/h 

odpowiednio 35,01 l/s 
 
Na podstawie tabel nr 11 i 12 i po uwzględnieniu dodatkowego strumienia ścieków ze zlewni gminy 
Bukowsko przyjęto następujące założenie projektowe pokazane w tabeli nr 13:+ 

Tabela 13: Maksymalne projektowane dopływy do OŚ w Zarszynie. 

Opis l/s m³/h m³/d 
Maksymalny strumień dopływu ścieków podczas pracy pomp 
podstawowych zasilających OŚ 30,00 108,00 2 592 

Maksymalny strumień dopływu ścieków podczas pracy pomp 
podstawowych i rezerwowych zasilających OŚ 40,00 144,00 3 456 

 
Dobowa wydajność pompowni jest większa od maksymalnej przepustowości oczyszczalni ścieków. 
Jeżeli ekstremalne dopływy będą trwały przez dłuższy czas, część ścieków zostanie oczyszczona 
tylko mechanicznie i po napełnieniu zbiornika buforowego ścieków mechanicznie oczyszczonych 
odprowadzone do odbiornika. Ze względu na ekstremalne dopływy wód obcych spowodowanych 
nieszczelną kanalizacją sanitarną jest lepszym wyjściem odprowadzanie do odbiornika ścieków 
oczyszczonych mechanicznie, niż ich odprowadzanie w stanie całkowicie nieoczyszczonym. 
 
Określone w tabeli nr 13 maksymalne strumienie dopływu ścieków rozdzielono proporcjonalnie do 
wielkości zlewni na trzy pompownie zasilające w przyszłości oczyszczalnię ścieków. Projektowane 
wydajności pomp skorygowano na podstawie znajomości przekrojów istniejących przewodów 
tłocznych, które muszą być nadal wykorzystywane do tłoczenia ścieków. Szczegóły są wyjaśnione 
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w opisie poszczególnych pompowni ścieków. Projektowane wydajności pompowni ścieków tłoczących 
bezpośrednio do oczyszczalni ścieków podane są w tabel nr 14. 
 

Tabela 14: Projektowane wydajności pompowni zasilających OŚ w Zarszynie. 

Opis Pompownia 
"Oczyszczalnia" 

 Pompownia 
"Jaćmierz-

Wzdów" 
Pompownia 

"Ogrodziska" 
Oczyszczalnia 

ścieków Zarszyn 

Wielkość zlewni w RLM 2.400 1.070 7.530 11.000 
Maksymalny strumień dopływu ścieków 
podczas pracy pomp podstawowych 
zasilających OŚ (l/s) 

8,0 2,0 20,0 30,0 

Maksymalny strumień dopływu ścieków 
podczas pracy pomp podstawowych i 
rezerwowych zasilających OŚ (l/s) 

10,0 3,0 27,0 40,0 

Uwzględnienie warunków brzegowych 
określonych przez istniejące przewody 
tłoczne 

DZ125x7,4 i 
DZ110x6,6 na 

trasie z 
Odrzechowej do 

Posady 
Zarszyńskiej 

DZ160x14,6 z 
Jaćmierza do OŚ 
Zarszyn, dł. ok. 

5 426 m 

Konieczna 
budowa 

przewodu 
równoległego do 

istniejącego 
DZ110x6,6   

Korekta wydajności pomp ze względu na 
średnicę istniejących przewodów tłocznych 
podczas pracy pomp podstawowych 
zasilających OŚ (l/s) 

6,0 4,00 20,0 30,0 

Korekta wydajności pomp ze względu na 
średnicę istniejących przewodów tłocznych 
podczas pracy pomp podstawowych i 
rezerwowych zasilających OŚ (l/s) 

9,0 4,00 27,0 40,0 

 

1.5.1. Przedmiot zamówienia (projektu) 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i zasilających ją pompowni 
 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie obejmuje następujące elementy: 

1. Przebudowa i zmiana wydajności 3 przepompowni (SP „Oczyszczalnia”, SP „Ogrodziska” i SP 
„Jaćmierz-Wzdów”) zasilających bezpośrednio oczyszczalnię ścieków łącznie z przebudową 
i rozbudową przewodów tłocznych. Przybliżone położenie opisywanych tu stacji pomp 
pokazane jest na planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-1. Wszystkie nowe i przebudowane 
pompownie muszą zostać podłączone do istniejącego systemu nadzorowania pracy 
wszystkich pompowni w zlewni oczyszczalni ścieków w Zarszynie. Dane o zmierzonych 
przepływach muszą być automatycznie przekazywane do systemu archiwizacji danych na 
oczyszczalni ścieków w rozdzielczości co 15 minut, dobowej, miesięcznej i rocznej. 
Przy projektowaniu SP „Oczyszczalnia” i SP „Ogrodziska” należy w porozumieniu z ZGK 
Zarszyn rozważyć celowość zastosowania piaskowników i krat zabezpieczających pompy 
przed dopływem piasku i dużych zanieczyszczeń stałych. 
 
SP „Oczyszczalnia” 
Aktualnie w SP „Oczyszczalnia” jest jedyną pompownią bezpośrednio zasilającą 
oczyszczalnie ścieków (czyli aktualnie dopływ do sit obrotowych ROTOSIEVE). W przyszłości 
nastąpi całkowita zmiana systemu zasilania OŚ ściekami: będą one podawane do komory 
rozprężnej umieszczonej przed sitopiaskownikiem bezpośrednio z 3 stacji pomp: 
SP „Oczyszczalnia”, SP „Jaćmierz-Wzdów” i SP „Ogrodziska”. Z tego powodu, po uprzedniej 
przebudowie rurociągów tłocznych SP „Jaćmierz-Wzdów” i SP „Ogrodziska” i po uprzednim 
wybudowaniu sitopiaskownika wraz z jego budynkiem, należy wybudować nowy rurociąg 
tłoczny pomiędzy SP „Oczyszczalnia” i komorą rozprężną sitopiaskownika, zdemontować 
istniejące pompy wraz z systemem rurociągów i armatur wraz z pomiarem przepływu (MID), 
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jednocześnie zainstalować w tym samym miejscu nowe pompy zatapialne wraz z nowym 
systemem rurociągów i armatur ze stali nierdzewnej V4A i połączyć go z nowo wybudowanym 
rurociągiem tłocznym. Konieczne jest również wykonanie całkowicie nowego systemu 
sterowania stacją pomp. 
 
SP „Ogrodziska” 
Istniejąca SP „Ogrodziska” jest wyposażona w pompy zatapialne i położona w granicach 
parceli nr. 162 (obręb Zarszyn, patrz plan nr. 201713.2-3-4). Aktualna wydajność pomp i 
istniejące rurociągi tłoczne nie odpowiadają założeniom modernizacji OŚ Zarszyn opisanym w 
punkcie 1.5. Ponieważ SP „Ogrodziska” będzie tłoczyć ścieki pochodzące z większości zlewni 
całej oczyszczalni ścieków podjęto decyzję o zaprojektowaniu całkowicie nowej stacji pomp i 
zmianę rodzaju pomp z pomp zatapialnych na pompy ustawione w komorze suchej, jako 
urządzenia o większej trwałości, a także łatwiejsze do serwisowania i obsługi. Należy 
zastosować pompy jednostopniowe do zabudowy suchej z korpusem spiralnym, o wale 
poziomym z wirnikiem otwartym, w wykonaniu blokowym. Lokalizację nowej stacji pomp 
przewidziano w granicach tej samej parceli, na której znajduje się istniejąca stacja pomp. 
Nowa pompownia będzie się składać z nowej żelbetonowej studzienki rewizyjnej, 
żelbetonowej budowli stacji pomp oraz z kanałów grawitacyjnych i tłocznych umożliwiających 
transport ścieków. Równolegle do istniejącego przewodu tłocznego DZ110x6,6 mm z PE-HD 
należy przewidzieć nowy przewód tłoczny DZ180x10,7 mm (DN150) z PE-HD prowadzący do 
komory rozprężnej przed sitopiaskownikiem. Istniejący przewód tłoczny DZ110x6,6 mm z PE-
HD musi być również doprowadzony do komory rozprężnej przed sitopiaskownikiem. Oba 
przewody zapewnią odpowiednią przepustowość hydrauliczną zgodną z wymiarowaniem 
pomp i maksymalnym strumieniem tłoczenia. Wydajność pomp musi być sterowana 
falownikami zgodna z ilością dopływających ścieków określaną na podstawie poziomu 
spiętrzenia studzienki zlewneji kanale retencyjnym o średnicy DN1400. System rurociągów 
tłocznych ze stali V4A musi być wyposażony w zasuwy nożowe (płyta zasuwy z V4A) z 
napędem elektrycznym, które będą otwierały i zamykały przewody tłoczne zgodnie z ich 
przepustowością i aktualnym dopływem ścieków. Na każdym z rurociągów tłocznych musi być 
przewidziany pomiar przepływu miernikiem MID. Maksymalne obciążenie hydrauliczne obu 
przewodów tłocznych wystąpi podczas intensywnych i długotrwałych opadów deszczu i 
włączeniu się obu pomp. Szczegóły wymaganych rozwiązań łącznie z wiążącym opisem 
materiałów, z których muszą być wykonane poszczególne elementy wyposażenia, są zawarte 
w planach nr 201713.2-3-4 i 201713.2-1-2. Podane tam szczegóły mają charakter wiążący. 
Wymiary budowli mogą ulec zmianom, o ile będzie to z uzasadnionych względów konieczne. 
W ramach budowy nowej stacji pomp należy wykonać również drogę dojazdową o długości 
ok. 100 m i szerokości ok. 4 m z nawierzchnią szutrową lub żwirową oraz przebudować 
wszystkie kanały dopływowe zgodnie z planem nr 201713.2-3-4. 
 
SP „Jaćmierz-Wzdów” 
Istniejąca stacja pomp „Jaćmierz-Wzdów” jest położona na terenie zalewanym przez 
powodzie występujące na rzece Pielnica i jej dopływach. Z tego względu lokalizacja tej stacji 
pomp musi być zmieniona i przesunięta o ok. 560 m na północny-wschód wzdłuż 
grawitacyjnego kanału zasilającego istniejącą pompownię w ścieki. Przybliżona lokalizacja 
pompowni zaznaczona jest na planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-1. Wstępnie przewiduje się 
lokalizację nowej pompowni na parceli nr 627 w obrębie Zarszyn położonej we wsi Jaćmierz. 
Istniejący rurociąg tłoczny ma długość ok. 4 866 m i został wykonany z PE-HD 
DZ160x14,6 mm. Ze względu na niewielkie dopływy ścieków podczas pogody bezdeszczowej 
i w godzinach nocnych czasy zatrzymania ścieków w rurociągu tłocznym są bardzo długie, co 
prowadzi do zagniwania ścieków i kłopotów eksploatacyjnych (korozja betonu, obciążenie 
odorami, zagrożenie zdrowia i życia pracowników) na oczyszczalni ścieków spowodowanych 
wydzielaniem się siarkowodoru powstającego z zagniwających ściekach. Przeniesienie stacji 
pomp na nowe miejsce spowoduje wydłużenie przewodu tłocznego do ok. 5 426 m, a tym 
samym zwiększenia czasu zatrzymania ścieków w rurociągu tłocznym. Dodatkowe 
zmniejszenie ilości dopływających ścieków, a tym samym wydłużenie czasu zatrzymania 
ścieków w rurociągu tłocznym spowoduje w przyszłości projektowane odłączenie wsi 
Bażanówka od zlewni stacji pomp „Jaćmierz-Wzdów”. Aby zapobiec powstawaniu obciążeń 
i problemów eksploatacyjnych związanych z zagniwaniem ścieków i powstawaniem 
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siarkowodoru podjęto decyzję o zaprojektowaniu nowej pompowni pneumatycznej w miejscu 
nowej lokalizacji. Konieczna będzie budowa ok. 560 m nowego przewodu tłocznego z PE-HD 
DZ160x14,6 mm pomiędzy nową i dotychczasową lokalizacją omawianej stacji pomp oraz 
doprowadzenie istniejącego przewodu tłocznego do komory rozprężnej przed nowym 
sitopiaskownikiem na oczyszczalni ścieków w Zarszynie. Do zadań projektowych Wykonawcy 
należy ustalenie nowej lokalizacji dla stacji pomp „Jaćmierz-Wzdów”, zaprojektowanie samej 
pompowni pneumatycznej o parametrach technicznych opisanych w dalszej części 
niniejszego PFU łącznie z kontrolą jej wymiarowania oraz zaprojektowanie nowych kanałów 
grawitacyjnych i tłocznych (również w rejonie oczyszczalni ścieków). Na planie 
nr 201713.2-3-5 przedstawiona została przykładowa pompownia pneumatyczna 
z prawdopodobnymi rzędnymi założonymi na potrzeby obliczeń technologicznych. Przy 
pracach projektowych niezbędne jest zachowanie parametrów warunkujących wymiarowanie, 
sterownie i wyposażenie techniczne pompowni pneumatycznej opisanych w dalszej części 
niniejszego PFU. Pompownia musi być wyposażona w pomiar przepływu pozwalający na 
pomiar w warunkach dwufazowych. 
Projektowana pneumatyczna przepompownia ścieków stanowi kompletne i w pełni 
zautomatyzowane urządzenie. Przepompownia musi legitymować się aktualnym znakiem CE 
potwierdzającym spełnienie normy PN EN: 12050-1:2001 „Przepompownie ścieków 
w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną. 
Zasada działania pneumatycznej przepompowni ścieków polega na cyklicznym, 
naprzemiennym występowaniu dwóch faz pracy przepompowni: fazy napełniania i fazy 
tłoczenia. 
Podczas fazy napełniania ścieki dopływają do zewnętrznego, poziomego, rurowego, zbiornika 
retencyjnego, skąd przepływają poprzez komorę napływową do zbiorników roboczych przez 
otwarte zawory napływowe. Zawór upustowy jest otwarty, aby mogło uchodzić powietrze ze 
zbiorników roboczych, zaś wszystkie pozostałe zawory pozostają zamknięte. Po wypełnieniu 
zbiorników roboczych ściekami, ścieki dalej gromadzą się w komorze napływowej oraz  
w rurowym zbiorniku retencyjnym. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków w 
rurowym zbiorniku retencyjnym następuje załączenie fazy tłoczenia ścieków, która trwa aż do 
chwili osiągnięcia poziomu wyłączenia. 
Faza tłoczenia rozpoczyna się od zamknięcia zaworów upustowych. Zawór kolanowy 
napływowy zamyka się pod wpływem doprowadzonego powietrza sterującego do zbiornika 
roboczego poprzez otwarcie zaworu sterującego. Po zamknięciu zaworu napływowego 
otwiera się zawór powietrza roboczego, którym wtłaczane jest sprężone powietrze, w efekcie 
czego otwiera się zawór zwrotny kolanowy znajdujący się na odpływie ze zbiorników 
roboczych, zaś ścieki zostają wypchnięte sprężonym powietrzem ze zbiornika roboczego 
i wtłoczone do przewodu tłocznego. Tłoczenie ścieków trwa do chwili upłynięcia nastawionego 
czasu lub osiągnięcia odpowiedniego poziomu ścieków w zbiorniku roboczym. Następnie 
otwiera się zawór upustowy i powietrze znajdujące się wewnątrz zbiornika roboczego zostaje 
rozprężone w tłumiku, za którym znajduje się biofiltr. Po zakończeniu fazy tłoczenia układ 
przechodzi w fazę napełniania. Cykle powtarzają się, a powietrze jest wtłaczane 
naprzemiennie do zbiorników roboczych, aż poziom ścieków w rurowym zbiorniku retencyjnym 
osiągnie minimum. 
Jedną z głównych zalet pneumatycznej przepompowni ścieków jest funkcja okresowego (np. 
w godzinach nocnych) całkowitego opróżniania przewodu tłocznego ze ścieków poprzez jego 
przedmuchanie za pomocą sprężonego powietrza. W ten sposób zapobiega się nadmiernemu 
zagniciu ścieków w przewodzie tłocznym i wydzielaniu się odorantów, groźnych dla życia 
człowieka, na studniach rozprężnych. 
Sterowanie pompowni pneumatycznej musi zawierać moduł obliczeniowy pozwalający na 
ciągłe obliczanie czasu zatrzymania ścieków w przewodzie tłocznym o znanych parametrach 
i profilu podłużnym. Wymagana jest możliwość zaprogramowania maksymalnego czasu 
zatrzymania w przewodzie tłocznym w granicach od 4 do 8 godzin. Rurociąg tłoczny będzie 
w godzinach nocnych przedmuchiwany (tzn. całkowicie opróżniany) powietrzem podczas 
dopływów w czasie pogody bezdeszczowej. Prędkość przepływu ścieków podczas procesu 
przedmuchiwania musi się zawierać w granicach od 1,2 do1,5 m/s. 
 

2. Budowa nowego budynku sitopiaskownika, instalacja nowego sitopiaskownika urządzeniami 
do płukania i odwadniania skratek i piasku, instalacja pomiaru strumienia dopływu do OŚ 
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łącznie ze stanowiskiem do poboru próbek ścieków oczyszczonych mechanicznie za pomocą 
samplera, przebudowa zasilania zbiorników buforowych w ścieki. Sitopiaskownik musi być 
umieszczony tak wysoko ponad terenem, żeby zapewnić grawitacyjny spływ ścieków 
oczyszczonych mechanicznie do istniejących komór buforowych zlokalizowanych przed 
komorami reaktorów SBR. 
Proces oczyszczania ścieków będzie się rozpoczynać od wstępnego mechanicznego 
oczyszczania w urządzeniu składającym się z sita i piaskownika napowietrzanego 
wyposażonego w kieszeń do usuwania tłuszczów (urządzenie zblokowane). Zatrzymane na 
sicie skratki będą odbierane i podawane przez podajnik ślimakowy do prasy, gdzie 
następuje płukanie i odwodnienie wydzielonego materiału. Oczyszczone na sicie ścieki 
kierowane są do piaskownika, gdzie na skutek spowolnienia ich prędkości przepływu 
następuje sedymentacja piasku. Nagromadzony w piaskowniku materiał odprowadzany jest 
transporterem ślimakowym i kierowany do kolejnego urządzenia – separatora i płuczki 
piasku, umożliwiającego usunięcie z piasku substancji organicznych oraz jego odwodnienie. 
Sitopiaskownik wraz z urządzeniami peryferyjnymi jest przedstawiony na planach 
nr 201713.2-1-2 i 201713.2-3-1. 
 
Komora rozprężna 
Komora rozprężna będzie zlokalizowana w dopływie do sitopiaskownika ze stali szlachetnej, 
odpornej na korozję siarkowodorową (V4A, materiał o jakości co najmniej 1.4404). Do komory 
rozprężnej będą tłoczone ścieki z 3 stacji pomp: 
SP „Oczyszczalnia”: zasilanie przewodem tłocznym z PE-HD: DZ110x6,6 mm 
SP „Ogrodziska”: zasilanie przewodami tłocznymi z PE-HD: DZ110x6,6 i DZ180x10,7 
SP „Jaćmierz-Wzdów”: zasilanie przewodem tłocznym z PE-HD: DZ160x14,6 mm 
Konstrukcja komory rozprężnej musi spełniać następujące warunki techniczne: 

• Wsparcie na konstrukcji stalowej o odpowiedniej wytrzymałości i odporności na 
wibracje wytwarzane przez transportowane ścieki, 

• Komora rozprężna powinna być podzielona na 3 części, odpowiednio 
przyporządkowane ww stacjom pomp, 

• Komora rozprężna musi być wyposażona w łatwo zdejmowalne, ale szczelne 
przykrycie z wziernikiem kontrolnym i króćcami wlotowymi i wylotowymi 
o odpowiednich przekrojach służącymi do wietrzenia komory rozprężnej, 

• Do ww króćca wylotowego musi być podłączony przewód wentylacyjny 
odprowadzający powietrze do systemu wentylacyjnego budynku sitopiaskownika, 

• Przy projektowaniu komory rozprężnej należy uwzględnić fakt, że z przewodu 
tłocznego SP „Jaćmierz-Wzdów” będą dopływać ścieki z powietrzem (tzw. przepływ 
dwufazowy), a cały rurociąg tłoczny będzie opróżniany sprężonym powietrzem 
podczas dopływów pogody bezdeszczowej co najmniej raz na dobę. Bardziej 
szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w opisach SP „Jaćmierz-Wzdów”. 

 
Sitopiaskownik z urządzeniami peryferyjnymi 
Podane w programie dane liczbowe i parametry separacji mają wiążący charakter i mogą 
zostać jeszcze bardziej uściślone w ramach projektów przedłożonych przez Wykonawcę. 
Technologia mechanicznego oczyszczania ścieków musi uwzględniać rozwiązania zgodne 
z aktualnym Stanem Techniki. Separowany piasek i skratki muszą być oczyszczone 
w zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami. 
Należy zapewnić spełnienie aktualnych wymagań prawnych regulujących postępowanie 
w procesie gospodarki odpadami o kodach 19 08 01 i 19 08 02. 
Sitopiaskownik musi być wykonany ze stali szlachetnej, wytrzymałej na korozję 
siarkowodorową. Ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków w Zarszynie są częściowo 
zgniłe ze względu na zbyt długie czasy zatrzymania w przewodach tłocznych. Projektowana 
modernizacja tych pompowni ścieków, które generują zgniłe ścieki będzie wykonywana 
w terminie późniejszym i nie jest przedmiotem niniejszego PFU (za wyjątkiem SP „Jaćmierz-
Wzdów). 
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Badania stężenia siarkowodoru studzience rozprężnej zlokalizowanej przed oczyszczalnią 
ścieków lub stężenia sulfidów w ściekach muszą być wykonane na etapie wykonywania 
projektu w celu ostatecznego ustalenia gatunku stali szlachetnej, z której muszą zostać 
wykonane urządzenia pracujące w korozjogennym środowisku. 
Surowe ścieki będą napływać na sito obrotowe, którego elementem cedzącym będzie 
perforowany walec. Średnica oczek wynosić będzie nie więcej niż 3 mm. Zastosowanie 
perforowanego walca, jako elementu cedzącego ścieki ma na celu separację także części 
włóknistych, które w przypadku urządzeń wyposażonych w elementy cedzące typu pręty lub 
lamele przedostają się do części biologicznej i osadowej oczyszczalni utrudniając jej 
eksploatację. W tego typu urządzeniach przy dużej ilości elementów włóknistych na wale 
mogą akumulować się włókniny tworząc tzw. warkocze. W celu usunięcia warkoczy kosz sita 
musi być wyposażony w noże odcinające włókniny od wału. Odseparowane na sicie elementy 
mechaniczne będą transportowane zintegrowanym z sitem wałowym transporterem 
ślimakowym. W dolnej części transportera ślimakowego zainstalowany będzie zespół dysz 
płuczących zgromadzone w transporterze zanieczyszczenia mechaniczne. Wymywanie 
związków organicznych ze skratek ma za zadanie poprawienie pracy części biologicznej 
oczyszczalni oraz obniżenie kosztów składowania skratek. Z tych względów wymagany 
poziom redukcji rozpuszczalnych związków organicznych nie może być niższy niż 80 %. 
W górnej części transportera skratek zainstalowana będzie prasa odwaniająca do poziomu 
minimum 20 %. Wypłukane i sprasowane skratki będą wciskane do worków ze sztucznego 
tworzywa, które będą układane w pojemnikach, których rodzaj będzie ustalony ze 
Zleceniodawcą w trakcie wykonywania prac projektowych. 
Wymagana wydajność sita wynosić powinna nie mniej niż 40 l/s dla stężenia zawiesiny 
do 350 mg/l. 
Praca sita będzie w pełni automatyczna. Sygnałem do obrotu sita będzie poziom ścieków 
przed sitem. W trakcie obrotu kosz sita będzie czyszczony wodą pod ciśnieniem 5 ÷ 7 barów 
pochodzącą z systemu zaopatrzenia oczyszczalni ścieków w wodę technologiczną. 
Elektrozawory sterujące dopływem wody do poszczególnych odbiorników wody muszą być 
przystosowane do pracy z medium, którego zanieczyszczania mechaniczne nie przekraczają 
0,2 mm. Ma to szczególne znaczenie dla prawidłowej pracy przy zastosowaniu do płukania 
wody technologicznej. 
Oczyszczone mechanicznie ścieki będą następnie kierowane do piaskownika. Piaskownik 
będzie napowietrzany i wyposażony dodatkowo w komorę do gromadzenia wyflotowanego 
tłuszczu Wydajność piaskownika musi być obliczona dla maksymalnego dopływu 40 l/s przy 
zakładanej separacji nie mniejszej niż 90 % dla ziaren piasku średnicy nie mniejszej niż 
0,2 mm. Gromadzony w piaskowniku piasek usuwany będzie za pomocą dwóch wałowych 
transporterów piasku: poziomego i ukośnego. Piaskownik składać się będzie z dwóch stref: 
napływu i separacji właściwej. W pierwszej strefie separowana jest frakcja piasku o dużym 
uziarnieniu natomiast w strefie separacji właściwej separowane są drobne frakcje piasku. 
Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez kolektor ścieków umieszczony na całej 
szerokości piaskownika. Ten sposób odprowadzania ścieków zapewnia ich laminarny napływ 
do kolektora i wysoki stopień separacji nawet przy napływach większych niż nominale. 
W piaskowniku zainstalowane będzie obejście awaryjne umożliwiające ciągłą pracę 
oczyszczalni w przypadku awarii bądź przeglądów sita. Czynności kontrolno-sprawdzające 
powinny być jak najmniej uciążliwe dla obsługi z tego względu wymagane jest aby urządzenie 
było wyposażone w schody i pomost obsługowy zainstalowany w miejscu dogodnym do 
przeprowadzania przeglądów. Urządzenie musi być wyposażone elementy zapewniające jego 
obsługę zgodnie z zasadni BHP oraz dyrektywami UE, która stanowią, że otworzenie pokrywy 
zabezpieczającej elementy obracające się musi skutkować ich wyłączeniem. Pokrywa sita 
musi być w wyposażana w mechanizm wyłączający sito w przypadku jej otwarcia. 
Gromadzony w przeznaczonej do tego celu kieszeni tłuszcz będzie okresowo zgarniany do 
komory tłuszczu, następnie usuwany wyporową pompą tłuszczu do transportera skratek 
powyżej zespołu dysz płuczących. Lepki tłuszcz będzie usuwany wraz ze skratkami. 
Odseparowany z piaskownika piasek będzie zawierał znaczne ilości związków organicznych. 
W celu uzyskania zezwolenia składowania piasku na wysypisku konieczne jest 
odseparowanie części organicznych od mineralnych. W tym celu instalacja wyposażona 
będzie w separator i płuczkę piasku o wydajności nie mniejszej niż 100 kg wypłukanego 
piasku/godz. Wymagany stopień separacji piasku w płuczce nie może być mniejszy niż 95 % 
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dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm. Wypłukany piasek nie może zawierać więcej 
niż 3 % związków organicznych. Praca separatora piasku zintegrowana będzie z ukośnym 
transporterem piasku w piaskowniku. Urządzenia te muszą być kompatybilne i muszą 
pochodzić od jednego producenta. Sygnałem do usunięcia piasku z separatora płuczki będzie 
zawartość piasku w pulpie piaskowej zgromadzonej w piaskowniku mierzona przy pomocy 
sondy hydrostatycznej. Sygnały z sondy w przypadku przepełniania separatora płuczki piasku 
wstrzymują pracę transportera ukośnego pisaku w piaskowniku. Skuteczne oddzielanie 
związków organicznych od mineralnych wspomagane jest wolnoobrotowym mieszadłem 
umiejscowionym w centralnej części zbiornika. 
Przewidziana jest długoletnia eksploatacja tych urządzeń, dlatego wykonanie materiałowe dla 
części mających styczność ze środowiskiem korozjogennym: ścieki okresowo obciążone 
siarkowodorem, skratki, pulpa piaskowa i piasek musi charakteryzować się zwiększoną 
odpornością na korozję. Wymagane jest wykonanie tych części ze stali w gatunku nie 
gorszym niż V4A, (materiał 1.4404 lub lepszy). Urządzenia należy dodatkowo zabezpieczyć 
antykorozyjnie metodą pasywacji zanurzeniowej. Wszystkie spawy muszą być wykonywane 
w gazie ochronnym i pasywowane. 
Wszystkie komory sitopiaskownika z otwartym lustrem ścieków muszą być zamknięte 
szczelnymi, łatwo otwieralnymi pokrywami z tej samej stali, co wanna i korpus 
sitopiaskownika. Każda z komór musi być zaopatrzona w króćce wentylacyjne, zapewniające 
dopływ świeżego powietrza i odciąganie zanieczyszczonego powietrza systemem wentylacji 
budynku sitopiaskownika. 
Dla oferowanych urządzeń wymagane są minimum trzy listy referencyjne od od użytkowników 
oferowanych urządzeń, potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie danego urządzenia, w tym 
jedna referencja powinna potwierdzać, co najmniej 5 letni okres eksploatacji danego 
urządzenia (licząc wstecz od daty zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych). 
Dostawca musi zagwarantować opisane powyżej stopnie separacji, które muszą zostać 
potwierdzone podczas eksploatacji próbnej odpowiednimi badaniami przeprowadzanymi przez 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Koszt tych badań należy skalkulować na etapie 
wykonywania oferty. W razie niedotrzymania gwarantowanych parametrów koszty wszystkich 
poprawek w dostarczonych urządzeniach i dalsze badania dokumentujące spełnienie 
odpowiednich parametrów ponosi Wykonawca. 
Do bieżącej obsługi sitopiaskownika i jego serwisowania konieczny jest podest obsługowy 
z prowadzącymi do niego schodami o szerokości i stopniu nachylenia wymaganymi 
odnośnymi przepisami BHP. Zaleca się szerokość schodów nie mniejszą niż 1,00 m, 
głębokość stopni 30 cm i wysokość stopni 19 cm. Podest obsługowy powinien być wsparty na 
stalowej konstrukcji wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo i pokryty kratami 
o bezpoślizgowej powierzchni wytrzymałymi na obciążenie ruchem pieszym. Podest musi 
umożliwiać łatwy dostęp do możliwie dużej ilości urządzeń sitopiaskownika wymagających 
obsługi i serwisowania. Punkty styczności konstrukcji podestu z elementami sitopiaskownika 
muszą być zabezpieczone w sposób trwale zabezpieczający przed korozją elektrolityczną. 
Barierki ochronne i poręcze muszą odpowiadać aktualnym przepisom BHP. 
Rozdział hydrauliczny w odpływie z piaskownika, pomiar przepływu ścieków w dopływie 
i stanowisko poboru prób samplerem. 
Za sitopiaskownikiem należy przewidzieć podział rurociągu odprowadzającą ścieki 
z sitopiaskownika na dwie nitki nowego kanału grawitacyjnego odprowadzającego 
mechanicznie oczyszczone ścieki do komór buforowych przed reaktorami SBR. Każdy 
z kanałów odprowadzających ścieki z sitopiaskownika do komór buforowych przez reaktorami 
SBR musi mieć wydajność, co najmniej 40 l/s przy spływie grawitacyjnym. Wymagania 
materiałowe są takie same, jak dla sitopiaskownika. 
Każdy z uprzednio wspomnianych kanałów grawitacyjnych musi zostać wyposażony 
w zasuwy nożowe (płyta zasuwy ze stali nierdzewnej) z napędem elektrycznym usytuowane 
zaraz za podziałem strumienia odpływu, których otwieranie i zamykanie będzie zintegrowane 
z systemem napełniania i opróżniania komór buforowych przed reaktorami SBR. 
Każdy z uprzednio wspomnianych kanałów grawitacyjnych musi zostać wyposażony 
w przepływomierz pozwalający na pomiar ścieków odpływających z sitopiaskownika 
z dokładnością min. 2,5% od maksymalnego zakresu pomiarowego ustalonego na 40 l/s dla 
każdego przepływomierza. 
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Możliwe jest również zaprojektowanie jednego przepływomierza na rurociągu odpływowym 
z sitopiaskownika o takich samych parametrach i realizacja rozdziału hydraulicznego za 
przepływomierzem. 
W każdym z przypadków ważna jest lokalizacja stanowiska pomiarowego zapewniająca 
dokładne spełnienie wszystkich warunków producenta przepływomierza, które zagwarantują 
pomiar o wymaganej dokładności. Stanowisko pomiarowe musi mieć możliwość 
zainstalowania mobilnego przepływomierza służącego do jego kalibracji. 
Pomiar przepływomierzy musi być zapisywany w systemie archiwizacji danych oczyszczalni 
ścieków z rozdzielczością co 15 minut i bilansowaniem dobowym, miesięcznym i rocznym. 
W pobliżu pomiaru przepływu musi być zaprojektowane stanowiska do poboru próbek ścieków 
oczyszczonych mechanicznie automatycznym samplerem. Pomiar przepływu musi dostarczać 
samplerowi sygnały pozwalające na pobór próbek przez 24 godziny proporcjonalnych do 
przepływu. 
 
Kanały grawitacyjne pomiędzy sitopiaskownikiem i komorami buforowymi reaktorów SBR 
Kanały grawitacyjne z nierdzewnej stali szlachetnej (jakość jak dla sitopiaskownika) muszą 
zostać poprowadzone w spadku pozwalającym na wydajność spływu grawitacyjnego 
wynoszącą po 40 l/s dla każdego kanału. Rurociągi będą częściowo przebiegać w budynku 
sitopiaskownika, częściowo na wolnym powierzu i w większej części w istniejącym budynku 
technicznym. 
Na odcinku rurociągów przebiegających pomiędzy nowym budynkiem sitopiaskownika 
i istniejącym budynkiem technicznym konieczne jest wykonanie ich termoizolacji nie 
pozwalającej na zamarznięcie ścieków. Dla bezpieczeństwa eksploatacyjnego wskazane jest 
przewidzenie sterowanego automatycznie czujnikiem temperatury ogrzewania rurociągów. 
Podparcie kanałów prowadzonych na wolnym powietrzu trzeba wykonać zgodnie 
z wymaganiami statyki. 
Zaprojektowanie kanałów w istniejącym budynku technicznym będzie wymagać dokładnej 
inwentaryzacji stanu istniejącego i przebudowy niektórych elementów. Konieczne będzie 
wykonanie odpowiednich otworów w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyłączeń 
do istniejących rurociągów zasilających komory buforowe przed reaktorami SBR. 
Wszystkie przejścia przez ściany należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
stosując wkłady uszczelniające przestrzeń pomiędzy rurą, a kołowym otworem w ścianie. 
Należy zwrócić uwagę na odpowiednią izolację przeciwhałasową przy przejściu kanałów przez 
pomieszczenie dmuchaw. 

 
Sterowanie sitopiaskownika i wszystkich urządzeń zlokalizowanych w budynku 
Sterowanie wszystkich urządzeń związanych z sitopiaskownikiem musi być zintegrowane 
w jednej szafie sterowniczej dostarczonej przez dostawcę całego opisanego powyżej 
urządzenia, która będzie ustawiona w ogrzewanym i wentylowanym budynku sitopiaskownika. 
Stany eksploatacyjne sitopiaskownika i najważniejsze dane eksploatacyjne, jak np. zużycie 
energii elektrycznej, czasy pracy maszyn, meldunki alarmowe muszę być przekazywane do 
centralnego komputera z systemem wizualizacji i archiwizacji danych nadzorującego pracę 
całej oczyszczalni ścieków. 
Szafy sterownicze wszystkich innych urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynku 
sitopiaskownika (zasuwy nożowe, pomiary przepływu, system wentylacji, dźwig suwnicowy, 
napędy bram rolowanych, oświetlenie, gniazda elektryczne itp) powinny być zlokalizowane 
w sąsiedztwie szafy sterowniczej sitopiaskownika. 
Ze względu na bliskość położenia szafy sterownicze stacji hydroforowej do zasilania systemu 
wody eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków i wszystkich napędów i urządzeń zlokalizowanych 
w pompowni powodziowej powinny być zlokalizowane w pobliżu uprzednio wymienionych szaf 
sterowniczych. 
 
Budynek sitopiaskownika 
Budynek sitopiaskownika jest przewidziany na wschód od istniejącego budynku technicznego. 
Jego długość nie powinna przekraczać 13 m ze względu na istniejące elementy infrastruktury 
podziemnej. Szerokość budynku podlega mniejszym ograniczeniom, przy czym założono że 
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istniejący gazociąg musi zostać przełożony na południe poza obręb nowego budynku. 
Zaprojektowana aktualnie szerokość budynku sitopiaskownika wynosi ok. 7 m. 
Ostateczne wymiary budynku (Dł x Szer x Wys) sitopiaskownika zależą od następujących 
czynników: 

• Położenia istniejących elementów infrastruktury, 
• Miejsca potrzebnego do budowy komory rozprężnej, 
• Miejsca potrzebnego do ustawienia sitopiaskownika, 
• Miejsca potrzebnego do zamontowania zasuw nożowych i do spełnienia warunków 

brzegowych pomiaru przepływu, 
• Miejsca potrzebnego na pomost obsługowy i schody (zgodnie z wymaganiami BHP), 
• Miejsca potrzebnego na bramy rolowane, 
• Miejsca potrzebnego na szafy sterownicze, 
• Miejsca pod hakiem suwnicy potrzebnego do demontażu ciężkich elementów 

sitopiaskownika, które w przyszłości mogą wymagać renowacji lub wymiany, 
Ostateczne wymiary budynku będą ustalone po podjęciu decyzji dotyczącej wiążących 
wymiarów urządzeń wyposażenia technicznego. Budynek musi być posadowiony na płycie 
fundamentowej z fundamentami ławowymi z żelbetonu zbrojonego zgodnie z wymaganiami 
obliczeń statycznych. Żwirowa lub szutrowa podbudowa mrozoodporna pod płytą 
fundamentową musi być wykonana zgodnie wymaganiami narzuconymi przez grunt rodzimy 
w miejscu posadowienia. O konieczności zaprojektowania fundamentów ławowych 
zadecydują wymagania posadowienia i konstrukcyjne. Na płycie fundamentowej muszą być 
posadowione żelbetonowe fundamenty w miejscach podparcia konstrukcji korpusu 
sitopiaskownika. Na płycie betonowej musi być położony jastrych cementowy o spadku 
w kierunku bram wjazdowych pozwalający na odpływ wody do wybudowanych przed nimi 
elementów odwodnienia liniowego. Możliwe jest również zaprojektowanie kratki odpływowej 
w południowo-zachodnim rogu budynku. Przykanalik należy połączyć z kanalizacją 
oczyszczalni ścieków. Przed wybudowaniem płyty fundamentowej konieczne jest położenie 
odpowiednich przewodów tłocznych prowadzących do komory rozprężnej. Na fundamentach 
i pod płytą fundamentową musi być zaprojektowana odpowiednia termoizolacja. 
Konstrukcja budynku może być zrealizowana w następujący sposób: 

• Na prefabrykowanych słupach żelbetonowych z konsolami do ułożenia belek 
wzdłużnych będących jezdnią dla suwnicy i wypełnieniem przestrzeni między słupami 
murem z materiałów spełniających normowe wymagania izolacji termicznej dla tego 
rodzaju budynków. 

• Jako hala o konstrukcji szkieletowej, wykonana z dźwigarów i podpór z ocynkowanych 
kształtek stalowych, wyposażona w jezdnie dla suwnicy, obudowana i przykryta 
elementami ściennymi o budowie sandwiczowej o właściwościach termoizolacyjnych 
spełniających wymagania odpowiednich norm dla tego rodzaju budynków. 

• Możliwa jest również każda inna konstrukcja budynku spełniająca warunki narzucone 
przez niniejsze PFU. 

W budynku sitopiaskownika musi być przewidziany dźwig suwnicowy z napędem 
elektrycznym o udźwigu co najmniej 1 000 kg (konieczne jest uzgodnienie udźwigu 
z producentem sitopiaskownika) i rozpiętości przez całą szerokość budynku. Wysokość ponad 
punktem zawieszenia na haku suwnicy musi zapewniać możliwość demontażu tych 
elementów sitopiaskownika, które muszą być wyjmowane w cela reparacji lub serwisowania. 
Dach musi być dwuspadowy, o nachyleniu podobnym jak pozostałe budynki na terenie 
oczyszczalni ścieków. Ze względu na późniejszą możliwość zainstalowania na nim paneli 
fotowoltaicznych dach musi mieć wystarczającą wytrzymałość. Spadek rynien odwadniających 
dach należy przewidzieć na wschód tak, aby woda deszczowa mogła kanałem grawitacyjnym 
spływać do zbiorników buforowych na wodę technologiczną. Przed wprowadzeniem wód 
deszczowych do wspomnianych zbiorników należy przewidzieć studzienkę sedymentacyjną 
o średnicy 1 m i głębokości 1 m poniżej dna kanału odpływowego, przykrytą szczelną pokrywą 
uniemożliwiającą dostanie się do studzienki zwierząt i zanieczyszczeń mineralnych. 
Szafy sterownicze muszą być umieszczone w oddzielnym zamykanym pomieszczeniu, aby 
urządzenia elektryczne nie ulegały korozji na skutek agresywnej atmosfery w budynku 
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sitopiaskownika. Doprowadzenie energii elektrycznej będzie zrealizowane kablami 
prowadzącymi z istniejącego budynku technicznego do budynku sitopiaskownika. Szafy 
sterownicze muszą stać na fundamentach o wysokości co najmniej 20 cm tak, aby tworzyły 
one kanał do układania kabli. 
W celu dostępu środków transportu do pojemników ze skratkami i piaskiem budynek 
sitopiaskownika musi być wyposażony w 2 bramy rolowane z termoizolacją i napędem 
elektrycznym. Co najmniej jedna z tych bram musi być wyposażona w drzwi pozwalające na 
wejście do budynku bez konieczności otwierania całej bramy. 
W ścianach budynku sitopiaskownika należy przewidzieć wystarczającą ilość okien 
wykonanych ze sztucznego tworzywa pozwalających na dostęp światła zewnętrznego do 
budynku. Wszystkie okna muszą być wyposażone w możliwość co najmniej ich uchylania, bez 
konieczności wchodzenia np. na drabinę. 
Budynek musi być wyposażony w oświetlenie elektryczne spełniające wymogi bezpieczeństwa 
pracy. Poza tym należy przewidzieć wystarczającą ilość gniazd elektrycznych, również dla 
prądu 3-fazowego. Należy również przewidzieć ogrzewanie elektryczne pozwalające na 
utrzymanie temperatury > od 5°C wewnątrz budynku podczas miesięcy zimowych. 
Konieczne jest zaprojektowanie systemu wentylacji pozwalającego na odciąganie 
odorogennego powietrza z komory rozprężnej i zamkniętych komór sitopiaskownika, oraz na 
wymianę powietrza w całym budynku w celu niedopuszczenia do zawilgocenia powietrza 
przez opary wydzielane przez skratki i piasek. W ramach prac projektowych należy ocenić 
przewidywaną odorogenność powietrza odlotowego i ew. przewidzieć urządzenia do jego 
dezodoryzacji. Wentylacja pomieszczenia z szafami sterowniczymi musi zapewniać takie 
odprowadzanie powietrza ogrzanego przez urządzenia elektryczne, aby temperatura w tym 
pomieszczeniu nie przekraczała temperatury zewnętrznej w sytuacji pełnego nasłonecznienia 
w okresie letnim. 
Do budynku sitopiaskownika należy zaprojektować doprowadzanie wodociągu wody 
eksploatacyjnej. Doprowadzenie wody do picia nie jest konieczne. 
Niezbędne jest uziemienie budynku i wszystkich urządzeń zgodne z odnośnymi przepisami 
oraz zainstalowanie instalacji odgromnikowej na dachu budynku. 
 

3. Demontaż istniejących sit ROTOSIEVE. 
Będące w bieżącej eksploatacji sita ROTOSIEVE muszą być całkowicie zdemontowane 
łącznie z całym oprzyrządowaniem i systemem rurociągów po uruchomieniu nowego 
mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku sitopiaskownika łącznie z systemem 
zaopatrzenia w wodę technologiczną. 

 
4. Zmiana systemu sterowania cyklami SBR polegająca na automatycznym dostosowywaniu 

objętości dekantacji do objętości dopływających ścieków oraz automatycznym przejściu na 
rytm 4-cyklowy podczas dopływu ścieków w okresie intensywnych dopływów wód obcych. 
Po zainstalowaniu pomiaru przepływu w budynku sitopiaskownika można należy zrealizować 
system naprzemiennego napełniania komór buforowych przez reaktorami SBR. Elementem 
sterującym zasilanie poszczególnych komór buforowych będzie informacja dotycząca poziomu 
napełnienia komór buforowych sprzężona z informacjami o czasie trwania cyklów 
w reaktorach SBR. Pomiar przepływu w dopływie do oczyszczalni ścieków będzie dostarczał 
stałe informacje o ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków. W ciągłego 
momencie przekroczenia ustalonej empirycznie wartości granicznej (np. 30 l/s przez ponad 30 
min) system sterowania musi zmienić długość cyklów SBR z 3 na 4 na dobę, zwiększając tym 
samym hydrauliczną przepustowość oczyszczalni ścieków o 33%. 
Podobny system można zrealizować dla dopływów w czasie dopływów bardzo małych ilości 
ścieków, redukując automatycznie ilość cyklów SBR z 3 do 2 na dobę przy jednoczesnym 
wydłużeniu czasu napowietrzania ścieków, co pozwoli na lepszą stabilizację osadu 
nadmiernego. 
Do przeprowadzenia tego zadania projektowego będzie konieczna ingerencja w istniejący 
system sterowania całym urządzeniem SBR wykonany w roku 2006 przez firmę Flygt 
w ramach projektu oczyszczalni ścieków. 
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5. Ze względu na zmianę sposobu eksploatacji tlenowej stabilizacji osadu należy recyrkulację 
ew. osadu chemicznego skierować do komór SBR, a nie bezpośrednio do komór tlenowej 
stabilizacji osadu. Wymiana pomp nie jest konieczna. 
W aktualnej i przyszłej eksploatacji komora oczyszczania chemicznego nie ma znaczenia 
eksploatacyjnego ze względu na fakt, że stącanie związków fosforu PIX-em nie jest 
konieczne. Jednakże pompy recyrkulacyjne zawracają oczyszczone ścieki rozcieńczając 
zupełnie niepotrzebnie osad nadmierny odprowadzany do komór tlenowej stabilizacji osadu. 
Ze względy na zmianę systemy tlenowej stabilizacji osadu należy wykonać doprowadzenie 
recyrkulowanego osadu chemicznego do reaktora SBR. W ramach prac projektowych należy 
również umożliwić całkowite wyłączenie tej recyrkulacji przez upoważnioną osobę. 
 

6. Podczas wysokich stanów wody w rzece Pielnicy grawitacyjny spływ ścieków do odbiornika 
nie jest możliwy. Na kanale wylotowym przewidziano pompownię powodziową. 
Oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika (rzeka Pielnica) grawitacyjnie. Podczas 
powodzi grawitacyjne odprowadzanie ścieków jest niemożliwe, ponieważ poziom wody 
w odbiorniku jest zbyt wysoki. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest każdorazowa instalacja 
prowizorycznych pomp i przewodów tłocznych umożliwiających odprowadzanie ścieków 
podczas wysokich stanów wody w odbiorniku. 
Z tego powodu należy na grawitacyjnym kanale odprowadzającym oczyszczone ścieki do 
odbiornika wybudować przepompownię powodziową wyposażoną w pompy zatapialne 
o maksymalnej sumarycznej wydajności obu pomp 70 l/s . W celu odprowadzenia w ścieków 
do odbiornika konieczne jest zaprojektowanie przewodu tłocznego z PE-HD o średnicy 
DZ225x13,4 mm i długości ok. 180 m, równolegle do istniejącego kanału grawitacyjnego. 
Całkowita wydajność projektowanych pomp powodziowych musi być większa od 
maksymalnego strumienia dopływu do oczyszczalni ścieków ze względu na fakt, że będzie 
zachodzić sytuacja, kiedy podczas intensywnych opadów deszczu ścieki oczyszczone 
biologicznie (w reaktorach SBR) i mechanicznie (w sitopiaskowniku i zbiorniku buforowym dla 
ścieków oczyszczonych mechanicznie) będą dopływać jednocześnie. 
Ideowy rysunek pompowni powodziowej łącznie z przybliżonymi wymiarami budowli 
z żelbetonu pokazany jest na planach nr 201713.2-1-2 i 201713.2-3-3. 
Należy zaprojektować następujący schemat funkcjonowania pompowni powodziowej: 

• Podczas stanów wód w odbiorniku nie przekraczających ustalonego poziomu 
referencyjnego spływ ścieków będzie się odbywał grawitacyjnie. 

• Po przekroczeniu referencyjnego poziomu wody w odbiorniku mierzonego 
w studzience pompowni powodziowej przez odpowiednie urządzenie (np. czujnik 
widelcowi zamontowany na odpowiedniej wysokości) zostanie automatycznie 
zamknięty dopływ ścieków do kanału grawitacyjnego przez zasuwę z napędem 
elektrycznym, co spowoduje spiętrzenie odpływających ścieków i ich przelanie się 
przez krawędź przelewu do studzienki czerpalnej pompowni powodziowej. 

• Zainstalowane pompy będą uruchamiane po przekroczeniu wyznaczonego poziomu 
napełnienia w studzience czerpalnej. Ponieważ maksymalna wydajność pomp będzie 
wykorzystywana tylko w wyjątkowych przypadkach, wydajność hydrauliczna pomp 
musi być sterowana falownikami. 

• Należy przewidzieć dwie metody otwierania zasuwy powodziowej z napędem 
elektrycznym: otwierani ręczne i automatyczne. Do automatycznego otwarcia zasuwy 
powodziowej konieczny jest odpowiedni pomiar spiętrzenia lustra wody po stronie 
odbiornika, który może być zrealizowany przez czujnik hydrostatyczny umieszczony 
w kanale grawitacyjnym za zasuwą powodziową. 

Do budowli pompowni powodziowej musi być doprowadzona energia elektryczna i kable do 
przesyłu sygnałów sterujących i danych eksploatacyjnych. System rurociągów tłocznych 
w przepompowni musi być wykonany ze stali nierdzewnej V2A. Należy przewidzieć uziemienie 
budowli i wszystkich maszyn zgodne z odnośnymi przepisami. 
Budowla pompowni powodziowej powinna być zaprojektowana ze szczelnego żelbetonu 
o odpowiedniej odporności na ścieki i wody gruntowe. Wymiary projektowane budowli nie 
powinny przekroczyć dł x szer x wys = ok. 4,0 x 3,0 x 4,0 m. Budowla musi być przykryta 
wielosegmentowymi kratami i niepoślizgowymi przykryciami wytrzymałymi na obciążenie 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 47 

ruchem pieszym wykonanymi ze stali ocynkowanej ogniowo. Zasuwę z napędem 
mechanicznym należy umocować na konsoli ze stali ocynkowanej ogniowo tak, żeby pozioma 
oś napędu elektrycznego znajdowała się ok. 90 cm ponad krawędzią budowli. Należy 
wykonać wodoszczelne wprowadzenia kabli do budowli. Należy uwzględnić konieczność 
budowy studni pompowni powodziowej podczas bieżącej eksploatacji. 
 

7. W sytuacji, gdy dopływ ścieków podczas opadów deszczu przekroczy maksymalną 
hydrauliczną przepustowość oczyszczalni ścieków (Qmax = 2 256 m³/d w czterocyklowym 
rytmie pracy), ścieki zaczną się przelewać przez przelewy bezpieczeństwa, które zostaną 
zainstalowane w komorach buforowych. Mechanicznie oczyszczone ścieki dostaną się do 
zbiornika buforowego na ścieki oczyszczone mechanicznie o całkowitej pojemności 
ok. 287 m³ zlokalizowanego w komorach starej oczyszczalni ścieków. Jeżeli dopływ ścieków 
doprowadzi do całkowitego napełnienia zbiornika buforowego przewidziany tam przelew 
bezpieczeństwa umożliwi odpływ mechanicznie oczyszczonych ścieków (sitopiaskownik, 
komora buforowa przed komorami SBR, zbiornik buforowy dla ścieków mechanicznie 
oczyszczonych działający jak osadnik) do odbiornika. Po ustaniu ekstremalnych dopływów 
ścieków lustra ścieków w obu komorach buforowych przed reaktorami SBR i w komorze 
buforowej na ścieki oczyszczone mechanicznie opadną poniżej krawędzi przelewów 
bezpieczeństwa. Ścieki znajdujące się w komorach buforowych przed reaktorami SBR będą 
oczyszczone biologicznie. Zawartość zbiornika buforowego na ścieki po oczyszczaniu 
mechanicznym będzie odprowadzana zgodnie z dyspozycyjną przepustowością oczyszczalni 
ścieków do pompowni „Oczyszczalnia” i również oczyszczona mechanicznie. Do odbiornika 
dostaną się jedynie ścieki surowe poddane pełnemu mechanicznemu oczyszczaniu 
przelewające się przez przelew bezpieczeństwa zbiornika buforowego na ścieki oczyszczone 
mechanicznie. Główne założenia proponowanego rozwiązania przedstawione są na planach 
nr.201713.2-1-2 i 201713.2-2-1. Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na 
odprowadzanie oczyszczonych mechanicznie ścieków do odbiornika w wyjątkowych 
przypadkach. 
Konieczne jest zaprojektowania następujących prac i elementów wyposażenia technicznego: 

• Należy zinwentaryzować istniejące przelewy bezpieczeństwa w komorach buforowych 
przed reaktorami SBR i ewentualnie zaprojektować ich przebudowę. Wszystkie 
elementy przelewów bezpieczeństwa muszą być wykonane ze stali szlachetnej V4A. 
Rzędna krawędzi przelewu powinna wynosić 287,33 m npm. 

• Należy przeprowadzić inwentaryzację studzienek nr ZAR-RE1B, ZAR-RE2B i ZAR-
RE3B oraz systemu zasuw pozwalających na zrzut ścieków surowych do komór starej 
oczyszczalni ścieków, po czym zaprojektować ich przebudowę tak, aby istniejący 
kanał grawitacyjny mógł pracować jako szczelny syfon na odcinku pomiędzy 
przelewami bezpieczeństwa w komorach buforowym, a nową studzienką zasuw 
nr ZAR-RE4B1. 

• Konieczne jest zaprojektowanie nowej studzienki zasuw nr ZAR-RE4B1 i kanału 
dopływowego DN200 do zbiornika buforowego ścieków oczyszczonych mechanicznie 
zgodnie z informacjami zawartymi na planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-2. Po 
wybudowaniu tych elementów zasilanie wspomnianego zbiornika będzie przebiegać 
automatycznie w momencie zbyt dużych dopływów do oczyszczalni ścieków pod 
warunkiem, że zasuwa od strony studzienki rewizyjnej nr ZAR-RE4B będzie 
zamknięta. 

• Zbiornik buforowy ścieków oczyszczonych mechanicznie będzie się wypełniał do 
momentu przelania się ścieków przez nowozaprojektowaną krawędź przelewu 
bezpieczeństwa umieszczoną na rzędnej wynoszącej ok. 286.58 m npm. Ścieki 
wypływające przez wspomniany przelew będą spływać istniejącymi kanałami 
grawitacyjnymi do pompowni powodziowej, a następnie do odbiornika. Inwentaryzacja 
stanu istniejącego i zaprojektowanie przelewu bezpieczeństwa ze stali V4A jest 
zadaniem Wykonawcy. Podczas procesu napełniania, a także podczas ciągłego 
dopływu ścieków do ww zbiornika będzie on funkcjonował jak osadnik 
o minimalnych prędkościach przepływu, co spowoduje redukcję ładunku BZT5 
zawartego w wysedymentowanych ściekach o ok. 30 do 35%. Urządzenia mieszające 
i czyszczące nie będą uruchamiane podczas dopływu do omawianego zbiornika. 
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• Dno zbiornika buforowego ścieków oczyszczonych mechanicznie musi być 
przebudowane w taki sposób, żeby najniższy jego punkt znajdował się w miejscu 
ujścia rurociągu opróżniającego opisywany zbiornik. Podczas dopływu ścieków do 
ww zbiornika zasuwa z napędem elektrycznym służąca do regulacji strumienia 
opróżniania zbiornika musi być zamknięta. Inwentaryzacja stanu istniejącego dna 
zbiornika i zaprojektowanie dna zbiornika z odpowiednimi spadkami i z odpowiednich 
materiałów budowlanych należy do zadań wykonawcy. 

• Korzystając z wyników pomiaru przepływu w dopływie do oczyszczalni oraz danych 
o obciążeniu hydraulicznym pompowni „Oczyszczalnia” należy zaprojektować 
algorytm pozwalający na ocenę dyspozycyjnej przepustowości hydraulicznej po 
ustaniu dopływów maksymalnych. Po ustaniu dopływu do zbiornika buforowego 
ścieków oczyszczonych mechanicznie prędkość jego opróżniania (spływ do 
pompowni „Oczyszczalnia” będzie regulowana zasuwą z napędem elektrycznym 
umieszczoną na nowowybudowanym kanale wylotowym (zaprojektowanym pomiędzy 
omawianym zbiornikiem, a studzienką rewizyjną nr. ZAR-RE4B (patrz plan 
nr.201713.2-1-2). Opróżnianie syfonu będzie możliwe na skutek ręcznego 
(lub automatycznego) otwarcia zasuwy pomiędzy nową studzienką zasuw nr ZAR-
RE4B1 i studzienką rewizyjną nr ZAR-RE4B.  

• Podczas procesu napełniania i przepływu ścieków zbiornik buforowy ścieków 
oczyszczonych mechanicznie będzie funkcjonował podobnie jak osadnik wstępny. Na 
dnie osadnika wysedymentują wysoko obciążone osady, które muszą spłynąć wraz ze 
ściekami do oczyszczalni ścieków, gdyż w przypadku ich pozostawienia na dnie 
zbiornika będą powstawać intensywne odory. Zaprojektowanie sprawnego systemu 
czyszczenia dna omawianego zbiornika z sedymentów jest zadaniem wykonawcy. 
W tym celu należy posłużyć się strumienicami z napowietrzaniem, które są 
uruchamiane podczas procesu opróżniania. Strumień napowietrzonych ścieków 
powoduje dokładne czyszczenie dna zbiorników z sedymentów. Dno czyszczone 
strumienicami musi być ukształtowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 
urządzeń, a ich zwymiarowanie będzie możliwe po ostatecznym zaprojektowaniu 
przebudowy dna omawianego zbiornika. System działania strumienic przedstawiono 
na rys. 2. Proponowane tutaj rozwiązanie jest inne niż te, które zaproponowano 
w studium wykonalności z 21.10.2016/02.02.2017 (mieszadła szybkoobrotowe). 
Zastosowanie strumienic jest rozwiązaniem jakościowo lepszym od mieszadeł, które 
mogą pracować tylko w pełnym zanurzeniu, co bardzo ograniczaefektywność 
czyszczenia dna komór. Zmianę wyposażenia technicznego omawianego zbiornika 
podjęto w porozumieniu z autorem wspomnianego uprzednio studium wykonalności. 
Parametrem sterującym strumienice jest poziom lustra ścieków w komorach 
omawianego zbiornika zgodnie z zaleceniami producenta. Strumienice muszą być 
wyposażone w czujniki zabezpieczające przed sucho biegiem. Wszystkie urządzenia 
zainstalowane w omawianym zbiorniku muszą być uziemione i zabezpieczone przed 
zniszczeniem przez uderzenie pioruna. 
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Rysunek 2: Przykładowa strumienica z rurą napowietrzającą 

 
8. Na miejscu zwolnionym przez sita ROTOSIEVE projektowane jest ustawienie maszyny do 

zagęszczania osadu nadmiernego łącznie z automatyczną stacją przygotowywania 
polielektrolitów. Konieczne jest zagęszczenie osadu nadmiernego w granicach do ok. 4 do 
ok. 6 kg s.m./m³. Osad nadmierny będzie podawany nowym przewodem tłocznym z komór 
SBR przy pomocy nowych pomp zainstalowanych na miejscu istniejących pomp do tłoczenia 
osadu nadmiernego bezpośrednio do komór tlenowej stabilizacji osadu. Z maszyny 
zagęszczającej osad będzie tłoczony nowym przewodem tłocznym do jednej z komór tlenowej 
stabilizacji osadu. Po jej całkowitym napełnieniu osad będzie przetrzymywany, mieszany 
i napowietrzany przez 10 do 15 dni (w zależności od aktualnego rzeczywistego obciążenia 
oczyszczalni ścieków). W tym czasie napełniania będzie druga, uprzednio opróżniona, 
komora tlenowej stabilizacji osadu. Po tak długim okresie natleniania odsetek organicznej 
masy suchej w całkowitej suchej masie osadu nie powinien przekroczyć 60%. 
Aktualnie osad nadmierny z komór SBR (B1 i B2) odpompowywany jest bezpośrednio do 
komór tlenowej stabilizacji tlenu D1 i D2. 
Niniejsza koncepcja projektowa przewiduje, że osad z komór SBR tłoczony będzie najpierw 
na maszynę do zagęszczania osadu nadmiernego zlokalizowaną w budynku technicznym 
w miejscu, w którym aktualnie stoją sita ROTOSIEVE, a po procesie zagęszczania 
doprowadzany do komór tlenowej stabilizacji osadu. 
Pompy i przewody tłoczne zasilające zagęszczarkę osadu 
Istniejące pompy zatapialne do tłoczenia osadu nadmiernego nie nadają się do transportu 
osadu na maszynę zagęszczającą i muszą być wymienione na inne, dostosowane do 
wydajności zagęszczarki osadu i do nowych warunków pracy. Dane techniczne dotyczące 
nowych pomp są opisane w dalszej części niniejszego PFU. Konieczne są również 
zaprojektowanie i budowa nowych rurociągów tłocznych z PE-HD DZ90x8.2 mm pomiędzy 
nowymi pompami osadu nadmiernego i maszyną zagęszczającą osad o sumarycznej długości 
ok. 60 m, a także rurociągów z PE-HD lub z nierdzewnej stali szlachetnej V4A 
doprowadzających osad do maszyny zgęszczającej wewnątrz budynku technicznego łącznie 
z odpowiednimi elementami armatury. 
Zagęszczarka osadu 
Przewidziano, że zagęszczarka osadu zostanie ustawiona na 1 piętrze istniejącego budynku 
technicznego w tym miejscu, gdzie aktualnie stoją sita ROTOSIEVE. Gabaryty zagęszczarki 
muszą pozwolić na jej transport przez jedyny otwór w płycie stropowej nad parterem, którym 
są schody prowadzące na 1 piętro. Lokalizacja zagęszczarki połączonej ze stacją 
przygotowania polielektrolitu pokazana jest na planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-2. 
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Zagęszczarka osadu musi spełniać następujące parametry wymiarujące: 
Założona koncentracja suchej masy w osadzie nadmiernym 0,7 do 1,3 % s.m 
Maksymalny strumień suchej masy podczas zasilania 270 kg s.m./h 
Projektowana wydajność zagęszczarki ≤ 325 kg s.m./h 
Gwarantowane maksymalne stężenie suchej masy po zagęszczeniu 6,0 % s.m. 
Zakres stężenia suchej masy w osadzie zagęszczonym 3,0 do 6,0 % s.m. 
 
Efekt uzyskanego odwodnienia zależy od procesu technologicznego oczyszczania ścieków, 
a przede wszystkim od procesu przeróbki osadu. 
Zużycie flokulantu jest w wysokim stopniu zależne od jego wyboru i chemicznego składu 
osadu. Na przebieg flokulacji i stabilność powstałych kłaczków wpływają m. innymi takie 
czynniki jak wiek osadu, proces nitryfikacji i denitryfikacji. 
Instalacja zagęszczarki i stacji przygotowania polielektrolitu ma być złożona z następujących 
elementów: 

• Mieszacza liniowego z AISI 420 
• Przepływomierza osadu niezagęszczonego z możliwością sterowania pompami 

tłoczącymi osad na zagęszczarkę) 
• Przepływomierza roztworu polielektrolitu 
• Reaktora flokulacji wykonanego ze stali nr 1.4307 z mieszadłem regulowanym 

falownikiem 
• Maszyny zagęszczającej ze stali nr 1.4307 o parametrach eksploatacyjnych j.w. 
• Zbiornika osadu zagęszczonego ze stali nr 1.4307 
• Pompy wyporowej (ślimakowo-mimośrodowej) do transportu zagęszczonego osadu 

do komór tlenowej stabilizacji osadu umieszczonej pod ww zbiornikiem 
• Automatycznej stacji przygotowania roztworu polielektrolitu 
• Pompy koncentratu polielektrolitu 
• Pompy dozowania roztworu polielektrolitu 
• Szafy zasilająco-sterowniczej 

Należy zaprojektować i wykonać grawitacyjne rurociągi do spływu wód poosadowych ze stali 
V2A pomiędzy zagęszczaczem osadu a grawitacyjnymi kanałami dopływowymi do komór 
buforowych przed reaktorami SBR. Zasilana będzie ta komora buforowa, która aktualnie 
będzie napełniana ściekami. Otwieranie i zamykanie dwóch nitek wspomnianego rurociągu 
będzie się odbywać przy pomocy zasuw nożowych z napędem elektrycznym. Sterowanie tych 
zaworów będzie sprzężone z zasuwami na kanałach grawitacyjnych umieszczonych za 
sitopiaskownikiem. 
Pompa wyporowa będzie tłoczyć zagęszczony osad systemem rurociągów ze stali V2A o 
średnicy DN65 (wewnątrz budynku technicznego) i z PE-HD o średnicy DZ75x6,8 mm (na 
zewnątrz budynku, sumaryczna długość obu nowych nitek rurociągu tłocznego wynosi 
ok. 35 m) do komór tlenowej stabilizacji osadu. Zaprojektowanie przodów tłocznych należy do 
Wykonawcy Zasilana będzie ta komora tlenowej stabilizacji osadu, która będzie aktualnie 
napełniana. Sterowanie dopływem do poszczególnych komór będzie zrealizowane 
automatycznie przez zasuwy nożowe z napędem elektrycznym. Możliwy sposób realizacji 
pokazany jest na planie nr 201713.2-1-2. Po każdorazowej przerwie w procesie zagęszczania 
osadu wskazane jest przepłukanie rurociągów tłocznych wodą eksploatacyjną w celu 
niedopuszczenia do zagniwania osadu pozostałego w przewodzie tłocznym. 
Po zagęszczeniu osad będzie tłoczony do jednej z komór tlenowej stabilizacji osadu 
i napowietrzany. Po napełnieniu jednej komory osadu będzie tłoczony do drugiej komory 
i napowietrzany. W czasie napełniania drugiej komory pierwsza komora będzie ciągle 
napowietrzana. Na dwie doby przed całkowitym napełnieniem drugiej komory tlenowej 
stabilizacji osadu będzie się rozpoczynała ok. 48-godzinna kampania odwadniania osadu na 
istniejącej prasie taśmowej MONOBELT NP08, co doprowadzi do opróżnienia pierwszej 
z komór, która będzie gotowa na przyjęcie nowego surowego osadu, podczas gdy w okresie 
jej napełniania druga komora będzie wtedy napowietrzana. Stosując opisany powyżej reżim 
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technologicznych średni czas napowietrzania, czyli czas zatrzymania nieustablizowanego 
osadu nadmiernego w komorze tlenowej stabilizacji osadu wyniesie średnio 15 dni, co 
odpowiada czasom zatrzymania zalecanym w literaturze fachowej. Minimalny czas stabilizacji 
wyniesie ok. 10 dni, dla osadu, który dostanie się do komory stabilizacji w momencie 
całkowitego wypełnienia. 
Do zadań Wykonawcy należy znalezienie bezpiecznej lokalizacji dla szafy zasilająco-
sterowniczej, która powinna być umieszczona poza szkodliwym wpływem atmosfery panującej 
w pomieszczeniach gospodarki osadowej. 
Przykładowy reżim technologiczny dla obciążenia oczyszczalni ścieków 8 800 RLM (patrz 
tabela nr 3) przedstawiono na rysunku nr 3. 
Ponieważ kampania odwadniania osadu będzie trwała ok. 48 godzin, konieczna jest całkowita 
automatyzacja procesu. W tym celu trzeba będzie zainstalować aparaturę pomiarowo 
kontrolną która umożliwi bezobsługową pracę układu opróżniania komór tlenowej stabilizacji 
osadu w połączeniu z następującymi urządzeniami: 

• Istniejąca prasa taśmowa do odwadniania osadu MONOBELT NP08 
• Nowa stacja przygotowania roztworu polielektrolitu dla prasy taśmowej 
• Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące odwadniania osadu opisane są w następnym 
punkcie. 
 

 
Rysunek 3: Przykładowy reżim eksploatacyjny tlenowej stabilizacji i odwadniania osadu przy 

obciążeniu 8 800 RLM (dobowa ilość osadu o stężeniu 6 kg s.m. = 10,45 m3/d) 

W powyższym reżimie eksploatacyjnym założono, że stężenie suchej masy w osadzie 
odwodnionym wyniesie od 15 do max. 20%. 
Istniejące dmuchawy rotacyjne są wystarczające do prowadzenia procesu tlenowej stabilizacji 
osadu. Napowietrzanie nie może dopuścić do zagniwania osadu i będzie realizowane 
interwałowo ze sterowaniem pomiarem stężenia tlenu w komorze. Dlatego Wykonawca musi 
przewidzieć pomiar stężenia ścieków w każdej z komór tlenowej stabilizacji osadu i 
zaprojektować system sterowania dmuchawami napowietrzającymi. Podczas przerw w 
napowietrzaniu konieczne jest mieszanie, do czego trzeba zaprojektować w każdej z komór 
stabilizacji tlenowej mieszadło zatapialne o mocy co najmniej 1,7 kW. Na etapie projektowania 
należy również ocenić odorogenność procesu i rozważyć (ew. przewidzieć) dezodoryzację 
powietrza odlotowego. Ze względu na zagęszczenie osadu podczas napowietrzania może 
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powstawać piana, którą trzeba będzie ewentualnie zwalczać. W ramach prac projektowych 
Wykonawca musi doświadczalnie w skali półtechnicznej sprawdzić zachowanie się osadu 
i ocenić niebezpieczeństwo powstawania piany i konieczność działań zapobiegawczych. 
 

9. Tlenowo ustabilizowany osad będzie odwadniany na istniejącej prasie taśmowej w trakcie 
kampanii opróżniania jednej z dwóch komór tlenowej stabilizacji osadu. Czas trwania 
kampanii będzie wynosił od 30 do 40 godzin. Wymagany stopień odwodnienia osadu wynosi 
co najmniej 18 kg s.m./m³. Wody osadowe z odwadniania osadu będą odprowadzane przy 
pomocy specjalnej pompy i nowego rurociągu tłocznego z PE-HD o średnicy DZ63x5,8 mm 
i długości ok. 55 m do zbiornika buforowego wydzielonego w komorach starej oczyszczalni 
ścieków. Następnie wody osadowe będą odprowadzane powoli w ciągu wyznaczonego czasu 
do pompowni SP „Oczyszczalnia” i oczyszczane wraz z głównym strumieniem ścieków. 
Odwodniony osad będzie poddawany procesom higienizacji i aglomeracji polegającym na 
wytwarzaniu nawozu granulowanego z mieszaniny osadu nadmiernego i wapna palonego 
w przeznaczonych do tego celu urządzeniach. Granulat będzie zrzucany na odpowiedni 
pojazd (przyczepa rolnicza o wysokich burtach), którym będzie przewieziony na nowy plac 
składowy. 
Ze względu na zwiększone stężenie suchej masy w ustabilizowany tlenowo osadzie (3 do 6% 
s.m.) zainstalowane w komorach tlenowej stabilizacji osadu pompy zatapialne nie nadają się 
do pompowania osadu bezpośrednio na istniejącą prasę do odwadniania osadu (MONOBELT 
NP08). Istniejące pompy należy zdemontować i zakonserwować. Zadaniem Wykonawcy jest 
zaprojektowanie samozasysających pomp wyporowych z wirnikiem ślimakowo-
mimośrodowym, o regulowanej falownikiem wydajności dostosowanej do możliwości 
odwadniania istniejącej prasy odwadniającej (dokładniejsze informacje są zawarte w dalszej 
części niniejszego PFU), zlokalizowanych na płycie zakrywającej bloki SBR umieszczonych w 
obudowach z materiałów nie ulegających korozji zabezpieczających je przed wpływami 
atmosferycznymi. Pompy muszą być przyłączone do istniejących rurociągów tłocznych 
zasilających prasę odwadniającą. 
Do zadań Wykonawcy należy przewidzenie demontażu istniejącej stacji przygotowania 
polielektrolitu obsługującej prasę taśmową do odwadniania osadu. Na parterze budynku 
technicznego w pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio pod prasą taśmową 
umieszczoną na 1 piętrze należy zaprojektować automatyczną stacja przygotowywania 
roztworu polielektrolitu umieszczoną na betonowym cokole i składającą się z następujących 
elementów: 

• zamykanego zasobnika proszku z lejem zsypowym, rozdrabniaczem i podajnikiem 
ślimakowym o regulowanej prędkości podawania sproszkowanego polielektrolitu, 

• zespołu dawkowania wody z ręcznym zaworem, reduktorem ciśnienia, czujnikiem 
ciśnienia, zaworem elektromagnetycznym i rotametrem, 

• strefy wstępnego mieszania, 
• komory mieszania z mieszadłem wolnoobrotowym, 
• komory dyspersyjnej z mieszadłem wolnoobrotowym, 
• komory dojrzewania i magazynowania wyposażona w czujnik poziomu sterujący 

pracą urządzeń i chroniący ślimakową pompę dozującą, 
• automatycznego sterowania z dedykowanym sterownikiem cyfrowym, 
• pompy dozującej roztwór polielektrolitu do miejsca przeznaczenia 

Polielektrolit z zasobnika proszku transportowany jest przez podajnik ślimakowy 
z rozdrabniaczem do strefy, gdzie jest wstępnie mieszany z odpowiednią ilością wody. 
Następnie roztwór wpływa do komory rozpuszczania z mieszadłem mechanicznym, skąd 
mieszanina przepływa do komory dyspersyjnej, również wyposażonej w mieszadło 
mechaniczne, by na końcu dostać się do komory, w której zachodzi proces dojrzewania 
roztworu polielektrolitu. Z tej komory roztwór polielektrolitu pompowany jest do miejsca 
przeznaczenia za pomocą pompy dozującej. Do zadań Wykonawcy należy integracja nowej 
stacji przygotowania roztworu polielektrolitu z istniejącą instalacją do odwaniania osadu przy 
pomocy prasy taśmowej. 
Wody poosadowe będą odprowadzane do istniejącego punktu zlewnego w budynku 
technicznym. Ze względu na kampanijny system odwadniania osadu (patrz rys. 3) wody 
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osadowe nie będą odprowadzane bezpośrednio do głównego ciągu oczyszczania ścieków ze 
względu na możliwe wysokie obciążenie związkami azotu., co może doprowadzić do 
przeciążenia procesów nitryfikacji i denitryfikacji, z co za tym idzie problemów z utrzymaniem 
ustawowych parametrów odpływu. Dlatego do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie na 
parterze budynku eksploatacyjnego małej pompowni wód osadowych łącznie z nowym 
rurociągiem tłocznym z PE-HD, DZ63x5,8 mm o długości ok. 55 m transportującym wody 
poosadowe do przeznaczonego na nie zbiornika buforowego, wygospodarowanego 
w niewielkich pustych komorach starej oczyszczalni ścieków o sumarycznej pojemności 
ok. 45 m3. Odpływ wód osadowych do głównego ciągu oczyszczania ścieków będzie 
sterowany automatycznie przy pomocy zasuwy z napędem elektrycznym, pomiaru poziomu 
lustra wody w zbiorniku buforowym, kontroli stanu napełnienia w zbiornikach buforowych na 
ścieki oczyszczone mechanicznie i kontroli wolnej przepustowości w przepompowni 
„Oczyszczalnia”. Do zadań Wykonawcy należy automatyzacja systemu sterowania odpływem 
ze zbiornika buforowego na wody poosadowe oraz przystosowanie istniejący komór starej 
oczyszczalni do nowej funkcji. 
Odwodniony osad będzie spadał odpowiednio skonstruowaną pochylnią ze stali V4A 
bezpośrednio do reaktora granulacji osadu należącego do systemu urządzeń do wytwarzania 
granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego. 
Urządzenie do higienizacji i aglomeracji osadu jest elementem systemu zapewniającego 
realizację procesu granulacji prowadzonego w sposób ciągły, w skład którego wchodzi: 

• silos wapna palonego o pojemności 30 m3, 
• podajnik ślimakowy wapna palonego, 
• zasobnik pośredni z dozownikiem wapna, 
• reaktor granulacji osadu, 
• przenośnik taśmowy odprowadzający granulat na przyczepę w sąsiednim 

pomieszczeniu, 
• sterowanie systemem z szafy zasilająco-obsługowej wyposażonej w sterownik PLC 

z dotykowym panelem operatorskim i wizualizacją procesu. 
Zestaw urządzeń do granulacji osadów ustawiony będzie w istniejącym pomieszczeniu 
maszyn na parterze budynku technicznego pod pomieszczeniem maszyn do gospodarki 
osadowej mieszczącym się na 1 piętrze. Wszystkie nowo instalowane urządzenia za 
wyjątkiem silosu na wapno zamontowane będą we wspomnianym uprzednio pomieszczeniu. 
Odbiór granulatu będzie się odbywać za pomocą przenośnika taśmowego bezpośrednio na 
przyczepę załadowczą w sąsiednim pomieszczeniu. Po napełnieniu przyczepa będzie 
rozładowywana na nowym odkrytym składowisku granulatu o powierchni ok. 250 m2 
otoczonego murkami oporowymi o wysokości 2 m. 
Do zadań Wykonawcy należy rozpatrzenie dwóch wariantów transportu i składowania 
granulatu osadowego: 

• Transport granulatu osadowego taśmociągiem na przyczepę ustawioną w 
przeznaczonym do tego pomieszczeniu budynku technicznego i składowanie na placu 
magazynowych zlokalizowanym na południe od budynku nr 595. 

• Transport granulatu osadowego długim taśmociągiem bezpośrednio na plac składowy 
zlokalizowany na zachód od budynku technicznego oraz przemieszczanie pryzmy 
nasypowej np. ładowarką. 

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i zautomatyzowanie całego opisanego powyżej 
systemu do higienizacji i aglomeracji osadu przy uwzględnieniu kampanijnego systemu 
odwadniania osadu. Eksploatacja całości powinna przebiegać możliwie bezawaryjnie i przy 
minimalnych nakładach czasowych na obsługę przez personel. Należy również przewidzieć 
wentylację wszystkich pomieszczeń gospodarki osadowej ze względu na opary osadu 
i wysoką temperaturę powstającą podczas procesu granulacji osadu wapnem palonym. 
Do zadań Wykonawcy należy również znalezienie bezpiecznej lokalizacji dla szafy zasilająco-
sterowniczej, która musi być umieszczona poza szkodliwym wpływem atmosfery panującej w 
pomieszczeniach gospodarki osadowej. 
Konieczne jest również zaprojektowanie placu składowego na granulowany osad 
o powierzchni ok. 250 m, asfaltowej nawierzchni o grubości co najmniej 14 cm łącznie z drogą 
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obsługową z bruku betonowego. Plac składowy musi być otoczony murkiem oporowym o 
wysokości 2 m ponad powierzchnię asfaltowej nawierzchni. Należy również zaprojektować 
odwodnienie placu składowego odwadniające do kanalizacji sanitarnej prowadzącej do 
SP „Oczyszczalnia”. 
 
Celem projektowanej instalacji do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą 
wapna palonego jest uzyskanie przez użytkownika odpowiedniego certyfikatu 
upoważniającego do wprowadzenia granulatu do obrotu jako produkt handlowy, co pozwoli na 
bardziej ekonomiczne zagospodarowanie osadu nadmiernego. Certyfikaty uzyskuje się po 
przeprowadzeniu odpowiednich badań przez odnośne placówki badawcze i instytuty. 
Na podstawie odpowiednich opinii i wyników badań Zakład Komunalny w Zarszynie będzie się 
mógł starać o wydanie opinii dotyczącej oddziaływania środka poprawiającego właściwości 
gleby oraz na podstawie uzyskanych opinii o pozwolenie na wprowadzenie środka do obrotu 
handlowego. 
Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych służy do wytwarzania 
pełnowartościowego nawozu granulowanego z mieszaniny osadu ściekowego pochodzącego 
z węzła odwadniania osadów oraz wapna palonego. W trakcie procesu mieszania obu 
substratów wzrasta temperatura reakcji (do ok. 100°C) powodując całkowitą higienizację 
i granulację osadu ściekowego. 
W wyniku termicznej przemiany fizyko-chemicznej z osadu ściekowego powstaje produkt, 
który: 

• ma postać suchego, hydrofobowego granulatu o drobnym uziarnieniu, 
• charakteryzuje się sypkością i brakiem pylenia w trakcie magazynowania i transportu, 
• jest łatwy w przechowywaniu, pakowaniu i nadaje się do rozsiewania na polach za 

pomocą siewników nawozów, 
• jest całkowicie ustabilizowany, niepodatny na zagniwanie, 
• jest pozbawiony bakterii z rodzaju Salmonella oraz jaj pasożytów jelitowych m.in. 

Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp. 
Odwodniony osad poddawany procesowi granulacji nie musi mieć wysokiego stopnia 
odwodnienia, jednakże należy pamiętać, że im większa będzie sucha masa osadu 
poddawanego reakcji tym mniej wapna palonego zostanie zużyte. Standardowo, dla osadu 
odwodnionego do zawartości suchej masy pomiędzy 15, a 18 % należy zakładać od 3 do 
3,5 kg CaO na kg s.m. osadu. 
Podczas reakcji wytwarza się wysoka temperatura (od 90 do 100°C) powodująca intensywne 
odparowywanie wody z osadu. Zastosowanie instalacji kominowej wyprowadzonej 
ok. 1,5 do 2 m ponad szczyt dachu jest rozwiązaniem problemu. 
Produkt ten w czasie wydostawania się z urządzenia ma wysoką temperaturę i osiąga swoją 
ostateczną postać na pryzmie po ok. 12 godzinach od reakcji. Po tym czasie granulat jest 
suchy (sucha masa ok. 65%), całkowicie ustabilizowany i gotowy do spakowania. Granulat 
zmienia również całkowicie klasyfikację, gdyż nie jest już odpadem, w sensie ustawy z 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21), lecz produktem, który można poddać 
wymaganej prawem procedurze dopuszczeniowej dla nawozów organiczno – mineralnych 
i uzyskać dopuszczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wytwarzania i obrotu 
rynkowego. 
 

10. Nowy system zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną składa się z podziemnego zbiornika 
buforowego na wodę eksploatacyjną (oczyszczone ścieki) o pojemności ok. 20 m³ oraz 
hydroforu połączonego z wodociągami wody eksploatacyjnej. Zbiornik buforowy wody 
eksploatacyjnej będzie zasilany ściekami oczyszczonymi biologicznie na jednym z ciągów 
oczyszczania biologicznego. 
Do zadań wykonawcy należy zaprojektowania całkowicie nowego systemu zaopatrzenia 
oczyszczalni ścieków w wodę eksploatacyjną według wytycznych niniejszego PFU. Należy 
zaprojektować następujące budowle, rurociągi i wyposażenie techniczne: 

• Kanał grawitacyjny o średnicy DN150 pomiędzy komorą wyrównawczą (chemiczną) 
wschodniego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków, a zbiornikami buforowymi 
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na wodę eksploatacyjną z zasuwą z napędem elektrycznym umieszczoną na 
początku kanału, sterowaną sygnałem stopnia napełnienia zbiorników buforowych na 
wodę eksploatacyjną. Konstrukcja ewentualnych studzienek rewizyjnych musi 
zapewniać szczelność systemu przed dostawaniem się do niego zanieczyszczeń 
mineralnych i drobnych zwierząt. 

• Zbiornik lub połączone ze sobą zbiorniki buforowe na wodę eksploatacyjną o łącznej 
pojemności czynnej nie mniejszej niż 20 m3, ze spadkiem dna w kierunku punktu 
poboru wody przez hydrofor oraz z hydrostatycznym pomiarem poziomu lustra wody. 
Omawiane zbiorniki należy wyposażyć w przelew bezpieczeństwa odprowadzający 
nadmiar wody do budowli pompowni powodziowej wyposażony w szczelną 
i niezawodną klapę przeciwzwrotną. Do zbiorników należy przyłączyć kanał 
grawitacyjny odprowadzający deszczówkę z dachu nowego budynku sitopiaskownika. 
Zbiorniki na wodę eksploatacyjną muszą być całkowicie zamknięte i posiadać włazy o 
średnicy co najmniej 600 mm umożliwiające ich inspekcję. 

• Prefabrykowaną studnię urządzenia hydroforowego o wymiarach wewnętrznych 
i głębokości pozwalającej na wygodne ustawienie i obsługę hydroforu. Studnia musi 
być wyposażona w wygodnie otwierany, szczelny właz o wymiarach pozwalających 
na montaż i ew. demontaż hydroforu, oraz w drabinkę zejściową z antypoślizgowymi 
szczeblami. Przyłączenia kabli muszą być szczelne i zabezpieczone przed 
przenikaniem wody gruntowej. Studzienka musi być wyposażona w czujnik 
wywołujący sygnał alarmowy, jeżeli studzienka zacznie się napełniać wodą 
z dowolnego powodu. Konieczne jest również przewidzenie odpowiednie wentylacji 
studzienki w celu niedopuszczenia do kondensacji pary wodnej. 

• Hydrofor wody technologicznej składający się z 3 pionowych wielostopniowych pomp 
o wydajności od 0,5 do 8,0 l/s przy ciśnieniu co najmniej 7,5 bar, poprzedzony filtrem 
eliminującym zanieczyszczenia stałe o uziarnieniu większym od 0,2 mm 
i współpracującym ze zbiornikiem membranowym o pojemności co najmniej 18 l. 
Pobór wody eksploatacyjnej musi być co najmniej 20 cm ponad dnem uprzednio 
opisanych zbiorników buforowych. Urządzenie musi być zabezpieczone przed sucho 
biegiem i umieszczone na cokole. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego 
oraz budowle muszą być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

• Wodociągi wody technologicznej z PE-HD, PE100 o odpowiednich średnicach 
i odpowiedniej wytrzymałości na ciśnienie (SDR11) doprowadzające wodę 
eksploatacyjną do budynku sitopiaskownika i do budynku technicznego. Przyłącza 
obu budynków muszą być wyposażone w odpowiednie wodomierze. Wodociągi 
muszą być ułożone w wykopach o głębokości większej niż strefa przemarzanie, 
zgodnie z wymogami Ogólnie Uznanych Reguł Techniki. Po wybudowaniu cały 
system wodociągów musi być poddanych próbie szczelności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

• Odpowiednio oznaczony system rurociągów z PE-HD, PE100 lub innych materiałów 
(używanie stali ulegającej korozji jest niedopuszczalne) o odpowiedniej wytrzymałości 
na ciśnienie wytwarzane przez hydrofor rozprowadzający wodę technologiczną w obu 
wymienionych budynkach do poszczególnych odbiorników łącznie z ich 
przyłączeniem (sitopiaskownik, stacje przygotowania polielektrolitu, zagęszczarka 
osadu itp.). Po wykonaniu systemy wodociągów wewnętrznych konieczne jest 
wykonanie próby szczelności systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• W porozumieniu i za zgodą autora wspominanego już uprzednio studium 
wykonalności zrezygnowano ze względu na wymagania higieniczne z awaryjnego 
zasilania systemu zaopatrzenia w wodę technologiczną wodą do picia. 

System zaopatrzenia w wodę technologiczną jest przedstawiony na planach nr. 201713.2-1-2 
i 201713.2-3-3. 

 
11. Nowy budynek socjalny mieszczący toalety, prysznice, umywalki i szatnie (czystą i brudną) 

oraz pomieszczenie socjalne z kuchnią i stołem do spożywania posiłków zaprojektowano 
w pobliżu istniejącego budynku administracyjnego. W nowym budynku będzie również 
zintegrowana pralnia i suszarnia ubrań roboczych. 
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Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie nie jest wyposażona w pomieszczenia socjalne 
spełniające wymogi odnośnych przepisów. Z tego względu konieczna jest budowa nowego 
budynku socjalnego ze względu na fakt, że nie ma możliwości wygospodarowania 
odpowiednich pomieszczeń w istniejących budynkach. Na budynek socjalny wybrano 
lokalizację w odległości nieco mniejszej niż 12 m na zachód od istniejącego budynku 
administracyjnego. Przed budową budynku socjalnego konieczne jest przesunięcie istniejącej 
wiaty o ok. 7 m na wschód. W ten sposób możliwe będzie wybudowanie budynku socjalnego 
o maksymalnej długości ok. 14 m. Na większą długość budynku nie pozwala nieprzesuwalna 
trasa kanału doprowadzającego ścieki do SP „Oczyszczalnia” po wschodniej stronie 
i wybudowany budynek nr 622 po zachodniej stronie. Szerokość budynku nie jest aż tak 
bardzo ograniczona przez elementy istniejącej infrastruktury i może być w pewnych granicach 
zmieniona w stosunku do wstępnego projektu budynku socjalnego zamieszczonego na planie 
nr 201713.2-3-2. 
Zaprojektowane pomieszczenia socjalne powinny w jak największym stopniu spełniać 
wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Orientacyjny 
projekt budynku socjalnego (patrz plan nr 201713.2-3-2) zawiera następujące pomieszczenia: 

• 2 wiatrołapy, 
• 2 toalety z 1 miską sedesową, 1 pisuarem i 1 umywalką każda, 
• 1 szatnię brudną z szafkami na ubrania brudne i ławkami, 
• 1 pomieszczenie umywalkami i kabinami prysznicowymi, 
• 1 szatnię czystą z szafkami na ubrania czyste i ławkami, 
• 1 kotłownię z piecem na gaz ziemny o odpowiedniej mocy, 
• 1 pomieszczenie techniczne z przyłączem wody, pralką i suszarką, 
• 1 pomieszczenie socjalne wyposażone w wyposażoną kuchnię z lodówką, oraz w stół 

jadalny i krzesła. 
W ciągu dalszych prac projektowych należy uwzględnić wszystkie z wymienionych uprzednio 
pomieszczeń i elementów wyposażenia. Wygląd zewnętrzny budynku, układ i wymiary okien 
należy dopasować do wyglądu budynku administracyjnego. 
Budynek socjalny należy posadowić zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi i podłożem 
gruntowym. Fundamenty, mury i okna budynku muszą być wystarczająco termoizolowane. 
Zaleca się wykonanie murów zewnętrznych o konstrukcji identycznej jaką zastosowano przy 
budowie budynku technicznego. Pomieszczenia powinny być przykryte stropem, konieczna 
jest odpowiednia termoizolacja dachu lub stropu. Spadek dwuspadowego dachu należy 
dostosować do innych budynków oczyszczalni ścieków. Ze względu na późniejszą możliwość 
zainstalowania na nim paneli fotowoltaicznych dach musi mieć wystarczającą wytrzymałość. 
Do budynku socjalnego musi być doprowadzona woda do picia, prąd elektryczny i gaz 
ziemny. Konieczna jest budowa nowego gazociągu i wodociągu, a także nowego przyłącza 
energii elektrycznej. Ścieki będą odprowadzane do kanału grawitacyjnego doprowadzającego 
ścieki do SP „Oczyszczalnia”. Miejscem wpięcia przykanalika do kanalizacji sanitarnej będzie 
istniejąca studzienka rewizyjna nr ZAR-02. Konieczne jest zaprojektowanie i budowa nowego 
przykanalika. 
Wody deszczowe spływające z dachu budynku socjalnego powinny być w miarę możliwości 
odprowadzone na tereny zielone na południowej stronie budynku i tam rozłączane w podłożu 
gruntowym. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej jest niedopuszczalne. 
Do zadań Wykonawcy należy rozpatrzenie możliwości przeniesienia głównej sterowni 
oczyszczalni ścieków i laboratorium do budynku socjalnego. Należy wtedy odpowiednio 
dostosować cały projekt (wielkość, rozmieszczenie pomieszczeń itp.) nowego budynku 
socjalnego. W takiej sytuacji należy zaproponować inny wariant przebudowy i przeznaczenia 
pomieszczeń zwolnionych przez laboratorium. Należy wyjść z założenia, że szafy sterownicze 
pozostaną w budynku technicznym. 
Wybudowanie budynku socjalnego w przewidzianej lokalizacji łączy się z przełożeniem lub 
nowowybudowaniem wielu elementów istniejącej infrastruktury podziemnej, takiej jak 
wodociągi i kable elektryczne. Konieczna będzie również przebudowa dróg wewnętrznych. 
Przybliżony zakres koniecznych prac pokazany jest na planie nr 201713.2-1-2. 
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12. W związku z przeniesieniem węzła socjalnego do nowego budynku, dotychczasowe 
pomieszczenia socjalne w budynku technicznym są przeznaczone na rozbudowę urządzeń 
elektrycznych. 
Dotychczasowe pomieszczenia socjalne w istniejącym budynku technicznym należy 
przebudować na podstawie planu nr 201713.2-1-2. Przed przebudową konieczny będzie 
demontaż mebli i urządzeń znajdujących się w istniejących pomieszczeniach. Po przebudowie 
powstaną następujące nowe pomieszczenia: 

• Nowe laboratorium 
• Nowa toaleta z miską sedesową 
• Przedsionek toalety z umywalką 
• Nowa sterownia nr 2 

Powierzchnie wszystkich pomieszczeń należy ustalić ze Zleceniodawcą na etapie prac 
projektowych dostosowując je do zapotrzebowania i przede wszystkim do ilości koniecznych 
szaf sterowniczych, odpowiednio do zapotrzebowania wyznaczonego przez projekt 
specjalistyczny. 
W sterowni nr 2 należy wybudować fundamenty pod szafami sterowniczymi o wysokości co 
najmniej 25 cm tak, aby tworzyły one kanał do układania kabli. Długość fundamentów będzie 
zależna od ilości szaf sterowniczych. W sterowni należy przewidzieć odpowiedni stół 
(z krzesłem) pozwalający na obsługę komputera z co najmniej jednym monitorem o wielkości 
co najmniej 27 cali sterującego całą oczyszczalnią ścieków. 
Podłoga i ściany laboratorium muszą być wyłożone płytkami ceramicznymi odpornymi na 
oddziaływanie odczynników chemicznych używanych w prostym laboratorium oczyszczalni 
ścieków. Płytki podłogowe muszą mieć najlepszą z możliwych klasę antypoślizgową, być 
łatwe w czyszczeniu i odporne na uderzenia. 
Płytki muszą być ułożone na jastrychu cementowym o spadku do kratki odpływowej 
przyłączonej do systemu odwodnienia całego budynku. 
Wykonanie wszystkich koniecznych prac budowlanych musi spełniać wymagania Ogólnie 
Uznanych Reguł Techniki. W laboratorium i w sterowni należy przewidzieć mechaniczną 
wentylację (ścienne wentylatory z napędem elektrycznym) odprowadzającą powietrze na 
zewnątrz budynku. Do zadań Projektanta i Wykonawcy należy również zaprojektowanie 
i wybudowanie wszystkich drzwi o wymaganych parametrach. Konieczna będzie również 
przebudowa grzejników i rurociągów centralnego ogrzewania. 
Meble i wyposażenie laboratorium należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami odnośnych 
przepisów i po ustaleniu ze Zleceniodawcą. 
Minimalne wyposażenie laboratorium musi się składać z następujących urządzeń: 

• Spektrofotometr 
• Mikroskop pozwalający na badanie mikroskopowe osadu czynnego 
• Przenośna sonda do pomiaru stężenia tlenu w ściekach 
• Przenośna sonda do pomiaru wartości pH 
• Przenośna sonda do pomiaru przewodności elektrycznej wody i ścieków 
• Waga laboratoryjna z oprzyrządowaniem 
• Piec do prażenia próbek osadu 

Należy przewidzieć miejsce na ustawienie lodówki znajdującej się w posiadaniu 
Zamawiającego. 
Zgodnie z ewentualnym przeniesiemiem głównej sterowni oczyszczalni ścieków i laboratorium 
do nowego budynku socjalnego należy zaproponować inne rozwiązanie dla zwolnionych 
pomieszczeń. Założenia dotyczące wyposażenia nowego laboratorium pozostają 
niezmienione. 
 

13. W związku z projektowaną przebudową oczyszczalni ścieków powstaną również nowe 
elementy infrastruktury technicznej, czyli kanały, wodociągi, gazociągi, trasy kabli, drogi itp. 
Konieczne będą zmiany istniejących elementów infrastruktury podziemnej i naziemnej. 
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W trakcie prac nad modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków konieczne będą również 
towarzyszące prace budowlane polegające na przełożeniu istniejących elementów 
infrastruktury podziemnej (kabli, wodociągów, gazociągów) lub ich wybudowaniu na nowych 
trasach. Konieczna będzie również budowa nowych tras kablowych składających się ze 
szczelnych rur i studzienek do układania kabli w ilości koniecznej do powiązania wszystkich 
elementów oczyszczalni ścieków kablami energetycznymi, sterowniczymi i do przesyłu 
danych. Do zadań Projektanta i Wykonawcy należ zaprojektowani odpowiednich tras 
rurociągów do układania kabli i studzienek kablowych z uwzględnieniem faktu, że kable 
przekazujące sygnały sterujące i kable do przesyłu danych nie mogą być układane z kablami 
energetycznymi w jednej rurze. Na załączonym planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-2 
zaznaczony jest aktualny stan informacji o pracach towarzyszących, które należy ostatecznie 
zaprojektować, a potem wykonać. Prace te są częściowo również opisane przy omawianiu 
poszczególnych elementów modernizacji oczyszczalni ścieków. 
Konieczne bedą również częściowa przebudowa ulic, budowa nowych nawierzchni 
i naprawienie nawierzchni w miejscach budowy. Zakres prac uwidoczniony jest na 
załączonym planie sytuacyjnym. 
Wszystkie prace towarzyszące muszą być wykonane zgodnie z odnośnymi przepisami 
i normami, a także przy zachowaniu Ogólnie Przyjętych Reguł Techniki. Połączenia 
rurociągów z PE-HD muszą być wykonane za pomocą muf połączeniowych ze spiralą 
grzewczą, zgodnie z wytycznymi producenta. 
Poniżej zamieszczono niepełne zestawienie prac towarzyszących, również tych, które są 
szczegółowiej opisane w poszczególnych punktach niniejszego PFU: 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 300 m2 dróg z nawierzchnią asfaltową z odpowiednią 
podbudową i dwuwarstową nawierzchnią o grubości min. 14 cm (łącznie z placem do 
składowania granulatu wapienno-osadowego), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 200 m2 dróg z nawierzchnią z bruku betonowego 
o wysokiej odporności mechanicznej i grubości co najmniej 8 cm (łącznie z drogą 
obsługową placu do składowania granulatu wapienno-osadowego), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 350 m2 dróg z nawierzchnią żwirową lub szutrową 
o uziarnieniu 0/32 mm i grubości warstwy jezdnej nie mniejszej niż 15 cm (dorgi 
obsługowe po wschodniej i zachodniej stronie bloków SBR), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 100 m gazociągu z rur PE-HD o średnicach 
DZ40x3,7 mm i DZ50x4,6 mm, 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 50 m wodociągów na wodę do picia z PE-HD 
o średnicach DZ90x10 mm i DZ50x4,6 mm (związanych z budową nowego budynku 
socjalnego), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 30 m wodociągów wody technologicznej z PE-HD 
o średnicy DZ110x10 mm (związanych z budową starej zaopatrzenia w wodę 
technologiczną), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 60 m rurociągów tłocznych do transportu surowego 
osadu o średnicy DZ90x8,2 mm (związanych ze zmianami systemu 
zagospodarowania osadu ściekowego), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 35 m rurociągów tłocznych do transportu 
zagęszczonego osadu z PE-HD o średnicy DZ75x6,8 mm (związanych ze zmianami 
systemu zagospodarowania osadu ściekowego), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 30 m rurociągów tłocznych do transportu ścieków 
surowych z PE-HD o średnicy DZ160x14,6 mm (związanych z przebudową rurociągu 
tłocznego ze SP „Jaćmierz-Wzdów” w obrębie oczyszczalni ścieków), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 35 m rurociągów tłocznych do transportu ścieków 
surowych z PE-HD o średnicy DZ110x6,6 mm (związanych z budową nowego 
rurociągu tłocznego ze SP „Oczyszczalnia” w obrębie oczyszczalni ścieków), 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 180 m rurociągów tłocznych do transportu ścieków 
oczyszczonych z PE-HD o średnicy DZ225x13,4 mm (związanych z budową nowego 
rurociągu tłocznego pomiędzy pompownią powodziową a odbiornikiem), 
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• Zaprojektowanie i budowa ok. 55 m rurociągów tłocznych do transportu wód 
poosadowych o średnicy DZ63x5,8 mm (związanych ze zmianami systemu 
zagospodarowania osadu ściekowego), 

• Zaprojektowanie i budowa obrotowych dźwigów o nośności 500 kg i maksymalnym 
promieniu działania R=6 m, posadowionych na obrzeżu każdego z bloków SBR, 
służących do transportu urządzeń i maszyn zamontowanych w blokach SBR, 

• Zaprojektowanie i budowa ok. 130 m tras rur na kable pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi w różnych zestawieniach ilości rur pomiędzy rewizyjnymi studzienkami 
kablowymi, 

• Zaprojektowanie i budowa 10 kablowych studzienek rewizyjnych, 
• Zaprojektowanie i budowa ok 130 m kanału grawitacyjnego DN150 z rur 

polipropylenowych (PP), 
• Zaprojektowanie i budowa 1 żelbetowej studzienki z zasuwami i hermetyzacja kanału 

grawitacyjnego w 3 studzienkach rewizyjnych (w związku z nowym systemem 
zagospodarowania ścieków oczyszczanych tylko mechanicznie), 

• Przesunięcie istniejącej wiaty na sprzęt w kierunku budynku administracyjnego 
(w związku z budową budynku socjalnego), 

• Wykonanie płyty fundamentowej pod silos na wapno palone o wymiarach 
ok. 4 x 4x0,5 m (w związku ze zmianami systemu zagospodarowania osadu 
ściekowego), 

• Wykonanie ok. 60 m prefabrykowanego murka oporowego o wysokości 2 m ponad 
teren (w związku ze zmianami systemu zagospodarowania osadu ściekowego), 

• Wykonanie otworów w ścianach betonowych i murowanych, 
• Wykonanie prac powiązanych z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków 

i trzech zasilających ją pompowni, które na tym etapie projektowania nie mogą być 
przewidziane. W powyższym zestawieniu nie są wymienione prace związane 
z przebudową pompowni położonych poza terenem oczyszczalni ścieków (czyli SP 
„Ogrodziska” i „Jaćmierz-Wzdów”). 

 
14. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków należy zaprojektować elektrownię wiatrową 

o mocy co najmniej 40 kW produkującą energię elektryczną na potrzeby własne ZGK Zarszyn. 
Konieczne jest zaprojektowanie wszystkich koniecznych urządzeń peryferyjnych związanych 
z przesyłem energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowni wiatrowej do oczyszczalni 
ścieków. Należy uwzględnić fakt, że oczyszczalnia ścieków w Zarszynie leży w jednej 
z najbardziej korzystnych stref „uwiatrowienia” w Polsce. 
W celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną zaprojektowano 
ustawienie nowej elektrowni wiatrowej w pobliżu oczyszczalni ścieków. Na podstawie danych 
dotyczących aktualnego stanu oczyszczalni ścieków i niniejszego studium wykonalności 
szczytowy pobór mocy wyniesie ok. 65 do 75 kW. Oszacowany średni pobór mocy wyniesie 
ok. 50 kW. Aktualnie maksymalny pobór mocy, jaki jest określony umową z dostawcą prądu, 
nie może przekroczyć 90 kW. Do zadań Wykonawcy należy wyznaczenie maksymalnego 
poziomu odbioru mocy w zmodernizowanej oczyszczalni i zapewnienie odpowiedniej 
dyspozycyjności mocy. 
Niestety wyposażenie oczyszczalni ścieków nie pozwala na pomiar bieżącego poboru mocy, 
dlatego też określenie dokładnych wartości na tym etapie projektowania nie jest możliwe. 
Dlatego konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie „elastycznego” rozwiązania zaopatrzenia 
oczyszczalni ścieków w energię elektryczną ze źródeł regeneracyjnych. Należy zastosować 
elektrownię wiatrową z pionową osią obrotu z generatorem prądu znajdującym się na dole 
wirnika wiatrowego, pozwalające na dopasowywanie mocy wiatrowni do potrzeb przez 
nadbudowanie lub demontaż modułów napędowych. Modularna budowa takiej elektrowni 
wiatrowej pozawala na dopasowywanie mocy elektrowni, czyli postawienie elektrowni 
o założonej mocy minimalnej, a po sprawdzeniu jej zastosowania w praktyce, nadbudowanie 
dalszych modułów zwiększających moc generatora. Zaletą elektrowni wiatrowej o pionowym 
wirniku jest o wiele mniejsza ingerencja w krajobraz niż tak, która ma miejsce przy 
zastosowaniu wiatrowni o poziomej osi wirnika. 
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Siłownia wiatrowa z pionową osią obrotu musi gwarantować poruszanie wirnika przy sile 
wiatrów wynoszącej ok. 1,0 m/s niezależnie od kierunku wiatru i efektywność pracy (średni 
czas pracy elektrowni w czasie roku) w granicach od 35 do 40%. 
Do zadań Projektanta i Wykonawcy należy: 

• Kilkudobowy pomiar zmienności poboru mocy na przyłączu elektrycznym 
oczyszczalni ścieków, 

• Określenie optymalnej mocy elektrowni wiatrowej na podstawie wspomnianych 
uprzednio pomiarów. Aktualnie szacuje się, że optymalna moc elektrowni wiatrowej 
leży w granicach od 40 do 60 kW, ustalenie maksymalnych granic rozbudowy 
wiatrowni poprzez nadbudowanie modułów wirnikowych. 

• Wybór optymalnej lokalizacji dla projektowanej elektrowni wiatrowej, przy czym 
faworyzuje się lokalizację w granicach parceli nr 45/2 w obrębie Zarszyn, czyli na 
terenie, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków, 

• Zaprojektowanie odpowiednich fundamentów w celu posadowienia wiatrowni 
i generatora prądu, 

• Wybór producenta elektrowni wiatrowej, 
• Zaprojektowanie i późniejsze wykonanie przyłącza energetycznego dla 

zaprojektowanej wiatrowni (z uwzględnieniem możliwości rozbudowy), zintegrowanie 
zewnętrznego i własnego zasilania oczyszczalni ścieków w energię elektryczną, 

• Uzyskanie stosownych zezwoleń i ustalenie warunków brzegowych przyłącza 
z miejscowym zakładem energetycznym. 

 
15. Urządzenia elektryczne i sterowanie procesami 

Następujące zaprojektowane urządzenia elektryczne będą posiadały własne sterowanie 
zintegrowane ze sterownią centralną: 

• Sitopiaskownik z urządzeniami peryferyjnymi (własna sterownia w budynku 
sitopiaskownika w pomieszczeniu przeznaczonym na szafy sterownicze) 

• Zagęszczacz osadu wraz ze zintegrowaną stacją do przyrządzania polielektrolitu 
(własna sterownia w pobliżu urządzenia, lokalizacja tej sterowni powinna być 
w oddzielnym pomieszczeniu nie zagrożonym obciążeniem pochodzącym od pyłu 
wapiennego i agresywnej atmosfery). Wyznaczenie lokalizacji dla sterowni urządzenia 
do granulowania osadu jest zadaniem Wykonawcy.) 

• Instalacja do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego 
(własna sterownia w pobliżu urządzenia, lokalizacja tej sterowni powinna być 
w oddzielnym pomieszczeniu nie zagrożonym obciążeniem agresywnej atmosfery 
panującej w pomieszczeniach w których odbywa się zagęszczanie i odwanianie 
osadu pościekowego). Wyznaczenie lokalizacji dla sterowni urządzenia do 
granulowania osadu jest zadaniem Wykonawcy. 

• Stacja zaopatrzenia w wodę technologiczną (własna sterownia w budynku 
sitopiaskownika w pomieszczeniu przeznaczonym na szafy sterownicze). 

• Pompownia powodziowa (własna sterownia w budynku sitopiaskownika 
w pomieszczeniu przeznaczonym na szafy sterownicze). 

Wszystkie inne zaprojektowane urządzenia muszą być uwzględnione przy projektowaniu 
urządzeń elektrycznych i sterujących. W ramach przyszłego projektu AKP muszą zostać 
uwzględnione następujące zadania projektowe: 

• Przebudowa istniejących szaf sterowniczych i dostosowanie ich do nowych zadań 
i urządzeń, 

• Przekaz informacji eksploatacyjnych ww urządzeń z własną sterownią do centralnej 
oczyszczalnią ścieków, 

• Implementacja wybranych możliwości centralnego sterowania urządzeniami 
posiadającymi własne sterownie, 

• Zaprojektowanie zmian w systemie sterowania procesem SBR w zależności od 
zmienności strumienia dopływu mierzonego przez przepływomierze przewidziane za 
sitopiaskownikiem zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszym PFU, 
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• Zaprojektowanie sterowania dla pompowni powodziowej, 
• Zaprojektowanie sterowania całym procesem gospodarki osadowej z uwzględnieniem 

sterowni dostarczonych przez producentów wyposażenia technicznego, 
• Zaprojektowanie centralnego sterowania i wizualizacji wszystkich zaprojektowanych 

i istniejących urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z opisami zawartymi w 
niniejszym PFU, 

• Zaprojektowanie przyłączenia elektrowni wiatrowej zgodnie z zamieszczonym opisem, 
• Zaprojektowanie i realizacja wizualizacji i archiwizacji danych wszystkich urządzeń 

pomiarowych zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. 
Ogólne wytyczne dotyczące systemu sterowania oczyszczalnią ścieków i systemów 
powiązanych zawarte są w niniejszym PFU. Zadaniem Projektanta i Wykonawcy jest ich 
uszczegółowienie zgodnie z posiadaną wiedzą fachową, w porozumieniu z autorami „Studium 
Wykonalności” i niniejszego PFU oraz ze Personelem Zamawiającego. 
Miejsce na nowe urządzenia elektryczne przewidziano w sterowni nr 2 wygospodarowanej 
w istniejącym budynku technicznym. Projektowanie i wykonawstwo musi być spełniać 
odnośne normy i przepisy BHP, a także spełniać Ogólnie Uznane Reguły Techniki. Nowe 
kable muszą być prowadzone w rurach ochronnych do układania kabli. Łuki ułożenia tych rur 
muszą umożliwiać bezproblemowe wciąganie kabli. Należy przewidzieć zapas miejsca w 
rurach do układania kabli (nie mniejszy niż 20%) na ewentualne uzupełnienia okablowania. 
Istotnymi wyznacznikami projektowania i późniejszej realizacji są: 

• Zadane parametry pracy i sterowania muszą mieć możliwość wprowadzenia zmian 
przez personel oczyszczalni ścieków, 

• Dostęp do zmiany najbardziej istotnych paramentów eksploatacyjnych musi być 
ograniczony przez hasła dostępne tylko wyznaczonym osobom, 

• Na wypadek awarii systemów automatycznego sterowania musi być zapewniona 
możliwość sterowania ręcznego, 

• Każdy z napędów musi być wyposażony w konsolę ręcznego sterowania 
umieszczoną bezpośrednio przy każdym z nich. Konsola ręcznego sterowania musi 
być wyposażona w następujące elementy: wyłącznik awaryjny i przełącznik: 
Automatyka – 0 – Obsługa ręczna. 

• Należy zastosować zasadę, że jeżeli przełącznik na konsoli ręcznego sterowania 
będzie w położeniu „Obsługa ręczna” lub „0”, włączenie danego napędu przez 
centralny system sterowania nie będzie możliwe. 

• W każdym przypadku należy przewidzieć zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, na 
wypadek blokady elementów ruchomych urządzeń. 

 

1.6. Charakterystyka poszczególnych elementów zamówienia 

1.6.1. Wymogi ogólne 

W kolejnych podrozdziałach niniejszego PFU opisano poszczególne obiekty i elementy ogólne objęte 
Kontraktem. Podany opis przedstawia przede wszystkim funkcjonalne aspekty planowanych 
rozwiązań. Każdy element projektu musi spełniać wymogi Ogólnie Uznanych Reguł Techniki. 

Podawane parametry poszczególnych elementów zamówienia mają charakter wstępny i służą 
w szczególności do przygotowania ofert. Podane parametry określono w PFU wg najlepszej wiedzy 
Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy na etapie realizacji Kontraktu jest weryfikacja 
i uszczegółowienie przyjmowanych parametrów obiektów i urządzeń. W przypadkach 
uzasadnionych dobrem rozwiązania lub Ogólnie Uznanymi Regułami Techniki, po uzgodnieniu 
tego z Zamawiającym i z autorami niniejszego PFU, Wykonawca dokona korekty odpowiednich 
parametrów, tak aby zapewnić możliwie najlepsze jakościowo technicznie rozwiązanie. 

Wymagania i standardy jakościowe dla poszczególnych składowych objętych Kontraktem podane są 
w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót zawartych w rozdziale 2 Części opisowej niniejszego PFU. 
W szczególności należy spełnić następujące minimalne wymagania dla podstawowych maszyn 
i urządzeń, określające proponowany standard wyposażenia: 
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• Wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami oczyszczalni i 
uwzględniać aktualny stan wyposażenia OŚ tak, aby zminimalizować koszty serwisowania i 
części zamiennych. Należy zapwenić wygodną dostępność wszystki urządzeń do celów 
serwisowania i remontów. 

• Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni. Szczególny 
nacisk należy położyć na odporności na korozję. 

• Do wykonania elementów stykających się z osadami płynnymi, gazami i środowiskiem 
agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) i lub odpowiedniej stali nierdzewnej. 

• Należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające z kontaktu 
z wodami gruntowymi. 

• Materiały, maszyny i urządzenia technologiczne muszą być dostarczone zgodnie 
z wymaganiami Programu Funkcjonalno – Użytkowego i opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

• Zastosowane wyroby muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
instytucje. 

• Wszystkie dokumenty w tym DTR dotyczące zamontowanych urządzeń winny być 
dostarczone w języku polskim. 

• Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego 
akceptację. 

• Dopuszcza się zastosowanie maszyn i urządzeń technologicznych pochodzących od różnych 
producentów pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę ich zestawienie, 
skonfigurowanie i połączenie zapewni spełnienie funkcji i celów wskazanych przez 
Zamawiającego. Zastosowanie maszyn i urządzeń różnych producentów w przypadku 
urządzeń zintegrowanych, takich jak np. sitopiaskownik lub urządzenie do higienizacji 
i aglomeracji jest niedozwolone. 

• Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta 
razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o zalecanym 
stopniu ochrony IP65, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. 

• W trakcie prac projektowych i prowadzenia robót budowlano-montażowych należy uwzględnić 
rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie ciągłości procesu 
technologicznego funkcjonującej oczyszczalni ścieków.  

• Wyłączenie istniejących sieci i obiektów z eksploatacji z tytułu budowy nowych sieci i obiektów 
lub przebudowy istniejących wymaga ścisłego uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wygodnej i zgodnej z przepisami BHP 
dostępności wszystkich maszyn i urządzeń technicznych w celach serwisowych oraz 
stworzenie wygodnych możliwości wymiany urządzeń podlegających procesom zużycia itp. 

 
Aktualnie Zamawiający posiada opracowanie określającego geotechniczne warunki posadowienia na 
terenie działki 45/2 wykonane na potrzeby budowy oczyszczalni ścieków w roku 2006. Wspomniane 
opracowanie stanowi Załącznik nr 3 do PFU. Warunki gruntowe dla SP „Ogrodziska” i „Jaćmierz-
Wzdów” nie posiadają dokumentacji geologicznej. Dokumentacja geologiczna dla wymienionych 
pompowni należy do zadań Wykonawcy po ustaleniu lokalizacji SP „Jaćmierz-Wzdów” i wykonaniu 
ostatecznych projektów obu stacji pomp. 
 

1.6.2. Stacja pomp „Oczyszczalnia” 

Istniejące pompy zapewniające cały dopływ ścieków surowych na sita „ROTOSIEVE” nie nadają się 
do dalszej eksploatacji i musza być zdemontowane wraz z całym systemem rurociągów tłocznych. W 
tym samym miejscu muszą być zainstalowane nowe pompy zatapialne o zupełnie innych parametrach 
łącznie z nowym systemem rurociągów tłocznych przebiegających w istniejącym pomieszczeniu starej 
oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami przedstawionymi w przybliżeniu na planie 
nr 201713.2-1-2. Rurociągi tłoczne położone wewnątrz pomieszczenia starej oczyszczalni ścieków 
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muszą zostać połączone z nowym przewodem tłocznym ułożonym w ziemi z PE-HD o średnicy 
DZ110x6,6 mm prowadzącym do komory rozprężnej umieszczonej przed sitopiaskownikiem. 
Poniżej zamieszczone są przybliżone informacje służące do wymiarowania pomp zatapialnych 
w pompowni „Oczyszczalnia”, które muszą zostać uściślone w ramach dalszych prac projektowych. 
 
Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w tabeli nr 14 niniejszego opisu należy zaprojektować pompy 
o następujących wydajnościach: 
Wydajność każdej z 2 pomp (1 podstawowa +1 rezerwowa) ok. 21,6 m³/h 

 odpowiada ok. 6,0 l/s 
Wydajność awaryjna w czasie intensywnych dopływów wód obcych ok. 32,4 m³/h 

 odpowiada ok. 9,0 l/s 

Dla podanych wydajności hydraulicznych zaprojektowano nowy rurociąg tłoczny z PE-HD, SDR17, 
PE100 
średnica zewnętrzna i grubość ścianek  110 x 6,6 mm 
średnica wewnętrzna  96,8 mm 
powierzchnia przekroju rury  0,00736 m² 
średnia prędkość przepływu przy strumieniu 6 l/s 0,82 m/s 
średnia prędkość przepływu przy strumieniu 9 l/s 1,22 m/s 
długość projektowanego rurociągu tłocznego  ok. 40 m 
 
Rzędna lustra wody w dopływie do sitopiaskownika 288.65 m npm 
przyjęte minimalne lustro ścieków w studzience zlewnej 279,90 m npm 
geodezyjna wysokość podnoszenia  ok. 8,75 m 
obliczone straty rurociągu tłocznego przy przepływie 6 l/s ok. 1,15 m 
manometryczna wysokość podnoszenia przy przepływie 6 l/s ok. 9,90 m 
manometryczna wysokość podnoszenia przy przepływie 9 l/s ok. 11,30 m 

Należy przewidzieć pompy zatapialne, z wirnikiem Vortex z materiału o powyższonej wytrzymałości na 
ścieki obciążone dopływem mineralnych substancji ściernych (np. piasku), o przystosowane do 
tłoczenia stosowanych powszechnie wilgotnych ręczniczków z mocnych włókien wykonanych ze 
sztucznego tworzywa, z komorą wirnika o powyższonej wytrzymałości na ścieranie. Przykładowe dane 
pomp dla SP „Oczyszczalnia” zamieszczone są w tabeli nr 15. 
 

Tabela 15: Przykładowe dane pomp dla SP „Oczyszczalnia” dla pomp zatapialnych 

Punkt pracy 1 2 
Wydajność (l/s) 6,0 9,0 

Wysokość podnoszenia (m) 9,9 11,3 
Obroty (1/min) 1425 1300 

Wirnik Vortex Vortex 
Wolny przelot (mm) 80 80 

Sprawność hydrauliczna 34% 42% 
Moc silnika (kW) 3,15 3,15 
Pobór mocy (kW) 1,75 2,35 

 
Wyznaczniki jakościowe dla SP „Oczyszczalnia”: 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, 
samooczyszczające się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wspomagającym 
samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25; 
• Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 64 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych 
i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy nie gorszej niż EN 1.4057 (AISI 431); 

• Uszczelnienie wału pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy musi 
zapewniać pełną szczelność i być wykonane z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki 
nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującego 
niezależnie od kierunku obrotów. Uszczelnienie musi być produkowane przez dostawcę 
urządzenia; 

• Dla pomp o mocy do 7,5 kW zaleca się stosowanie urządzenia wyposażonego w komorę 
olejową wypełnioną olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku 
powstania wycieku, 

• Dla pomp o mocy równej i większej niż 7,5 kW zaleca się wyposażone w komorę 
inspekcyjną/buforową nie wypełnioną olejem, zlokalizowaną pomiędzy częścią hydrauliczną 
pompy, a silnikiem, w której zamontowany zostanie czujnik przecieku,  

• Dla pomp o mocy do 7,5 kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku w 
komorze silnika; 

• Nie dopuszcza się stosowania pojemnościowych czujników przecieku w komorach olejowych; 
• Silnik pompy musi posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać 
w temperaturze od 125°C, a silnik musi być przystosowany również do pracy ciągłej, 

• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 
sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 

• Punkt pracy pompy musi być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

• Pompy muszą być podnoszone i opuszczane na prowadnicach z lin lub rur ze stali 
nierdzewnej, nadającej się do zastosowania w ściekach surowych obciążonych częściowo 
siarkowodorem. Należy przewidzieć gniazda do zainstalowania przenośnego dźwigu do 
podnoszenia i opuszczania pomp. W uzasadnionych przypadkach należy zainstalować dźwig 
zainstalowany na stałe. 

• Wszystkie armatury i rurociągi zwymiarowane dla ciśnienia co najmniej PN10. 
• Rurociągi tłoczne i kształtki położone w pomieszczeniach należy wykonać ze stali szlachetnej 

o jakości co najmniej V4A, spawy rurociągów wykonane w gazie ochronnym, pasywowane. 
• System rurociągów musi być wyposażony w umieszczone w odpowiednich miejscach króćce 

wyposażone w zawory kulowe i złączkę do przyłączenia wody płuczącej, 
• Śruby, muterki i podkładki ze stali szlachetnej o jakości co najmniej V4A, 
• Zasuwy nożowe z płytą ze stali szlachetnej o jakości co najmniej V2A, do montażu pomiędzy 

kołnierzami, uszczelniający w obu kierunkach przepływu, części obudowy z EN-JL 1040 
(GG25), nóż ze stali szlachetnej X6 CrNiMoTi17-12-2, wrzeciono ze stali nierdzewnej 
X10CrNiS18-19, mutra wrzeciona z mosiądzu, uszczelnienie dławicy z N-PTFE/EPDM 
wewnętrzna i zewnętrzna ochrona przed korozją z żywicy epoksydowej, grubość warstwy min. 
250 μm, z ręcznym napędem wrzeciona, 

• Klapy przeciwzwrotne z osią w pokrywie, z przelotem min. 90% w odniesieniu do średnicy 
pokrywa łatwo demontowalna, z ramieniem obciążonym ciężarkiem przeciwwagowym, 
umieszczonym w ochronnej obudowie ze sztucznego tworzywa, obudowa z żeliwa (GGG), 
płyta zaworu ze stali nierdzewnej V2A, ochrona przed korozją ja w zasuwach nożowych, 

• Wszystkie elementy armatury muszą być łatwo dostępne w celach obsługi, serwisowania 
i reperacji, 

• Szafę zasilająco-sterującą należy ustawić w suchym pomieszczeniu pompowni. Sterowanie 
pompowni pomiarem spiętrzenia w komorze zlewnej, czujnikiem ciśnienia hydrostatycznego 
umieszczonym w rurze ochronnej lub ciśnieniem wdychanego powietrza dostarczanego przez 
mały kompresor. Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez pływaki z wyłącznikiem 
rtęciowym umieszczonymi na odpowiedniej wysokości. Zabezpieczenie przez przelaniem się 
studni zlewnej należy zrealizować podobnie. 

• Pompy muszą pracować na zmianę tak, żeby ich zużycie następowało równomiernie (np. 
zmiana pompy tłoczącej przy każdym włączaniu się pompowni lub co np. 24 godz. 

• Meldunki eksploatacyjne i alarmowe muszą być przekazywane do centralnej sterowni 
oczyszczalni ścieków. 
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Ułożony w gruncie przewód tłoczny z rur PE-HD o średnicy DZ110x6,6, SDR17, PE100 musi być 
wykonany zgodnie z Ogólnie Uznanymi Regułami Techniki, a połączenia poszczególnych odcinków 
rur i kształtek muszą być wykonane przy pomocy certyfikowanych muf służacych do elektrycznego 
spawania rur z PE-HD. Każde połączenie musi być potwierdzone protokołem spawania generowanym 
przez urządzenia spawające. Po wybudowaniu musi być wykonana próba szczelności całego systemu 
rurociągów tłocznych w obecności Zamawiającego, potwierdzona odpowiednim protokołem. 
Do zadań Wykonawcy należy również zaprojektowanie, a później wykonanie zniszczonych pokryw 
otworów montażowych pozwalających na montaż i demontaż pomp zatapialnych. Sposób wykonania 
należy ustalić ze Zleceniodawcą. Pokrywy muszą być wykonane z materiałów nie podlegających 
korozji, również siarkowodorowej. 
 

1.6.3. Stacja pomp „Ogrodziska” 

Aktualnie pompownia „Ogrodziska” tłoczy ścieki z miejscowości Zarszyn, Długie Nowosielce i Pielnia 
przewodem tłocznym z PE-HD 110 x 6,6 mm o długości ok. 430 m do studni rozprężnej 
w bezpośredniej bliskości OŚ Zarszyn. Dalej ścieki spływają grawitacyjnie do istniejącej pompowni 
„Oczyszczalnia”. Brak jest danych dotyczących wydajności istniejących pomp. 
Zgodnie z projektem stacja pomp „Ogrodziska” będzie tłoczyć bezpośrednio do studni rozprężnej 
przed nowozaprojektowanym sitopiaskownikiem.  
Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w 5 tabeli nr 14 niniejszego opisu należy zaprojektować 
pompy o następujących wydajnościach: 
Wydajność każdej z 2 pomp (1 podstawowa +1 rezerwowa) ok. 72,0 m³/h 
 odpowiada ok. 20,0 l/s 
Wydajność awaryjna w czasie intensywnych dopływów wód obcych ok. 97,2 m³/h 
 odpowiada ok. 27,0 l/s 
 
Zaprojektowano, że pompownia „Ogrodziska” będzie podawać ścieki bezpośrednio do komory 
rozprężnej przed sitopiaskownikiem. 
Ponieważ istniejący rurociąg tłoczny nie jest w stanie przenieść projektowanego strumienia ścieków 
przewiduje się budowę równoległego przewodu tłocznego z PE-HD o wymiarach 180 x 10,7 mm, 
SDR17, PE100 i długości ok. 500 m. Istniejący przewód tłoczny musi być przedłużony o ok. 75 m na 
trasie pomiędzy aktualną studnią rozprężną a komorą rozprężną przed sitopiaskownikiem. 
średnica zewnętrzna i grubość ścianek (rurociąg istniejący) 110 x 6,6 mm 
średnica wewnętrzna  96,8 mm 
powierzchnia przekroju rury  0,00736 m² 
średnica zewnętrzna i grubość ścianek (rurociąg nowy, równoległy) 180 x 10,7 mm 
średnica wewnętrzna  158,6 mm 
powierzchnia przekroju rury  0,0197 m² 
 
średnia prędkość przepływu w DN96,8 przy strumieniu 8 l/s ok. 1,09 m/s 
średnia prędkość przepływu w DN158,6 przy strumieniu 20 l/s ok. 1,02 m/s 
średnia prędkość przepływu w DN158,6 i DN96,8 przy strumieniu 27 l/s ok. 1,00 m/s 
 
długość projektowanych i istniejących rurociągów tłocznych ok. 500 m 
 
Rzędna lustra wody w dopływie do sitopiaskownika 288.65 m npm 
przyjęte minimalne lustro ścieków w studzience zlewnej 281,00 m npm 
geodezyjna wysokość podnoszenia  ok. 7,65 m 
obliczone straty rurociągu tłocznego przy przepływie 20 l/s ok. 7,45 m 
manometryczna wysokość podnoszenia przy przepływie 20 l/s ok. 15,10 m 
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Ze względu na wysoką awaryjność istniejącej pompowni i znaczenie jej niezawodności dla całej sieci 
kanalizacyjnej Zarszyna i Bukowska zaproponowano wybudowanie nowej przepompowni z pompami 
ustawionymi w komorze suchej zlokalizowanej w pobliżu istniejącej stacji pomp. Wstępny projekt 
przepompowni pokazano na planie nr 201713.2-3-4. W projekcie uwzględniono budowę kanału 
retencyjnego koniecznego do retencji ścieków dopływających z pneumatycznego płukania nowego 
rurociągu tłocznego z Bażanówki. 
Należy przewidzieć pompy jednostopniowej do zabudowy suchej z korpusem spiralnym, o wale 
poziomym z wirnikiem otwartym, w wykonaniu blokowym, z wirnikiem Vortex z materiału 
o podwyższonej wytrzymałości na ścieki obciążone dopływem mineralnych substancji ściernych 
(np. piasku), o przystosowane do tłoczenia stosowanych powszechnie wilgotnych ręczniczków z 
mocnych włókien wykonanych ze sztucznego tworzywa, z komorą wirnika o podwyższonej 
wytrzymałości na ścieranie. Przykładowe dane pomp dla SP „Oczyszczalnia” zamieszczone są w 
tabeli nr 15. 
 
Tabela 16: SP „Ogrodziska” - Przykładowe parametry pracy pomp jednostopniowych do 

zabudowy suchej z korpusem spiralnym, o wale poziomym z wirnikiem 
otwartym, w wykonaniu blokowym 

Punkt pracy 1 2 
Wydajność (l/s) 20,0 27,0 

Wysokość podnoszenia (m) 15,1 20,5 
Obroty (1/min) 1236 1460 

Wirnik Vortex Vortex 
Wolny przelot (mm) 100 100 

Sprawność hydrauliczna 49% 50% 
Moc silnika (kW) 15 15 
Pobór mocy (kW) 6,5 10,7 

 
Wydajność obu pomp musi być sterowana falownikami w zależności od strumienia dopływających 
ścieków określanego na podstawie tendencji podnoszenia się lub opadania lustra ścieków w studni 
czerpalnej. System rurociągów musi być wykonany ze stali nierdzewnej V4A ze względu na 
obciążenie ścieków siarkowodorem lub sulfidami. Na obu rurociągach tłocznych musi być 
zainstalowany pomiar przepływu przy pomocy przepływomierzy magnetyczno-indukcyjnych. System 
rurociągów tłocznych w budowli pompowni musi być wyposażony w zasuw nożowych z napędem 
elektrycznym umożliwiający następujące sposoby tłoczenia z każdej pompy: 

a. Do rurociągu tłocznego DZ110x6,6 mm, SDR17, PE100 
b. Do rurociągu tłocznego DZ180x10,7 mm, SDR17, PE100 
c. Do obu przewodów tłocznych jednocześnie 

Na podstawie wyników pomiaru przepływu sterownik musi automatycznie przełączać zasuwy po 
stronie tłocznej odpowiednio do optymalnych wydajności hydraulicznych przewodów tłocznych. Szafa 
zasilająco-sterująca musi być umieszczona w budowli pompowni, której wykonanie musi zapewniać 
100% szczelność budowli i wentylację pomieszczenia nie pozwalającą na kondensację pary wodnej. 
Budowla musi zostać zaprojektowana i wybudowana w całości na parceli nr 162, obręb Zarszyn. 
Budowla nowej stacji pomp „Ogrodziska” musi być wybudowana zgodnie z Ogólnie Uznanymi 
Regułami Techniki. 
Wyznaczniki jakościowe dla SP „Ogrodziska”: 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki Vortex, samooczyszczające się, współpracujące 
z dyfuzorem wlotowym wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując 
utrzymanie stałej, wysokiej sprawności, 

• System rurociągów musi być wyposażony w umieszczone w odpowiednich miejscach króćce 
wyposażone w zawory kulowe i złączkę do przyłączenia wody płuczącej, 

• Na rurociągach dopływowych do pomp muszą być umieszczone otwieralne pokrywy 
umożliwiające ich przeczyszczenie, 

• Nie dopuszcza się stosowania pojemnościowych czujników przecieku w komorach olejowych; 
• Silnik pompy musi posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 

pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać 
w temperaturze od 125 st.C, a silnik musi być przystosowany również do pracy ciągłej, 
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• Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie 
sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 

• Punkt pracy pompy musi być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi. 

• Wszystkie armatury i rurociągi zwymiarowane dla ciśnienia co najmniej PN10 
• Rurociągi tłoczne i kształtki położone w pomieszczeniach należy wykonać ze stali szlachetnej 

o jakości co najmniej V4A, spawy rurociągów wykonane w gazie ochronnym, pasywowane. 
• Śruby, muterki i podkładki ze stali szlachetnej o jakości co najmniej V4A, 
• Zasuwy nożowe z płytą ze stali szlachetnej o jakości co najmniej V2A, do montażu pomiędzy 

kołnierzami, uszczelniający w obu kierunkach przepływu, części obudowy z EN-JL 1040 
(GG25), nóż ze stali szlachentej X6 CrNiMoTi17-12-2, wrzeciono ze stali nierdzewnej 
X10CrNiS18-19, mutra wrzeciona z mosiądzu, uszczelnienie dławicy z N-PTFE/EPDM 
wewnętrzna i zewnętrzna ochrona przed korozją z żywicy epoksydowej, grubość warstwy min. 
250 μm, z ręcznym napędem wrzeciona, 

• Elektryczne napędy do zasuw nożowych muszą być zwymiarowane odpowienio do warunków 
pracy i zapewniać wysoką bezawaryjność. Napędy muszą tylko otwierać i zamykać zasuwy. 

• Klapy przeciwzwrotne z osią w pokrywie, z przelotem min. 90% w odniesieniu do średnicy 
pokrywa łatwo demontowalna, z ramieniem obciążonym ciężarkiem przeciwwagowym, 
umieszczonym w ochronnej obudowie ze sztucznego tworzywa, obudowa z żeliwa (GGG), 
płyta zaworu ze stali nierdzewnej V2A, ochrona przed korozją ja w zasuwach nożowych, 

• Wszystkie elementy armatury muszą być łatwo dostępne w celach obsługi, serwisowania 
i reperacji, 

• Szafę zasilająco-sterującą należy ustawić w suchym pomieszczeniu pompowni. Sterowanie 
pompowni pomiarem spiętrzenia w komorze zlewnej, czujnikiem ciśnienia hydrostatycznego 
umieszczonym w rurze ochronnej lub ciśnieniem wdmuchiwanego powietrza dostarczanego 
przez mały kompresor. Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez pływaki z wyłącznikiem 
rtęciowym umieszczonymi na odpowiedniej wysokości. Zabezpieczenie przez przelaniem się 
studni zlewnej należy zrealizować w podobny sposób. 

• Pompy muszą pracować na zmianę tak, żeby ich zużycie następowało równomiernie (np. 
zmiana pompy tłoczącej przy każdym włączeniu się pompowni lub co np. 24 godz. 

• Meldunki eksploatacyjne i alarmowe muszą być przekazywane do centralnej sterowni 
oczyszczalni ścieków. 

• Szafa zasilająco-sterująca (sterownica) musi być umieszczona w suchym pomieszczeniu 
pomp. Sterownica będzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicą 
wewnętrzną, o klasie ochrony min. IP 55. Wyposażona w dwie pary drzwi – wewnętrzne 
i zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne nie zawierają żadnych elementów sterowniczych, natomiast 
drzwi wewnętrzne pełnią rolę tablicy synoptycznej. Umieszczone na nich są np. kontrolki 
diodowe, wyłącznik główny, przełącznik trybu pracy Automatyczna – 0 – Ręczna oraz 
włączniki START i STOP dla poszczególnych urządzeń. Bieżący stan pracy pompowni 
zobrazowany jest na wewnętrznej tablicy synoptycznej. W celu poprawy współczynnika mocy 
w rozdzielni głównej należy zaprojektować centralny układ do kompensacji mocy biernej 
pojemnościowej. Zakłada się zastosowanie urządzeń do prowadzenia automatycznej 
kompensacji mocy biernej. Ilość stopni regulacji kompensatora zostanie określona na etapie 
projektu. 

• W przypadku zastosowania sterownika ze zintegrowanym modemem GPRS dane o pracy 
przepompowni wysyłane są drogą komunikacji GSM/GPRS do istniejącego centrum 
operatorskiego Zamawiającego z systemem wizualizacji. Dzięki temu użytkownik ma 
przejrzystość stanu obiektu i możliwość zdalnej diagnostyki. W takim przypadku istnieje 
również możliwość zdalnego sterowania niektórymi parametrami pompowni. 

• Szafa zostanie zainstalowana na ścianie wewnątrz kontenera technologicznego. Szafa będzie 
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do 
podrobienia kluczem.  

• Sterownica będzie spełniać dwie podstawowe funkcje: 
- sterowania przepompownią 
- alarmowania i komunikacji.  
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Ułożone w gruncie rurociągi tłoczne z rur PE-HD o średnicy DZ110x6,6 mm, SDR17, PE100 
i DZ180x10,7 mm, SDR17, PE100 muszą być wykonane zgodnie z Ogólnie Uznanymi Regułami 
Techniki, a połączenia poszczególnych odcinków rur i kształtek muszą być wykonane przy pomocy 
certyfikowanych muf służacych do elektrycznego spawania rur z PE-HD. Każde połączenie musi być 
potwierdzone protokołem spawania generowanym przez urządzenia spawające. Po ich wybudowaniu 
musi być wykonana próba szczelności całego systemu rurociągów tłocznych w obecności 
Zamawiającego, potwierdzona odpowiednim protokołem. 
 

1.6.4. Stacja pomp „Jaćmierz-Wzdów” 

Aktualna długość rurociągu tłocznego z rur PE-HD DZ160x14,6 mm, SDR11, PE100 wynosi aktualnie 
ok. 4 866 m. Ze względu na długi czas zatrzymania w rurociągu tłocznym ścieki zagniwają i prowadzą 
do powstawania intensywnych odorów na skutek powstawania siarkowodoru. 
Stacja pomp „Jaćmierz-Wzdów” zlokalizowana jest na zachodnim krańcu Jaćmierza w odległości 
ok. 700 m na północny wschód od rzeki Pielnica w obrębie jej tarasu zalewowego. W czasie powodzi 
pompownia musi być wyłączana. W studzience zlewnej z polimerbobetonu zainstalowane są 2 pompy 
zatapialne firmy Flygt (aktualnie XYLEM) typu NP3153.181HT/451z z silnikiem o mocy 13,5 kW. 
W projekcie z czerwca 2006 r nie została podana hydrauliczna wydajność pomp. 
W przyszłości przewidziano, że ścieki z miejscowości Bażanówka zostaną doprowadzone 
bezpośrednio do stacji pomp „Ogrodziska”, co spowoduje zmniejszenie ilości ścieków dopływających 
do SP „Jaćmierz-Wzdów”. W celu uniknięcia okresowego zalewania przepompowni zdecydowano 
zmienić lokalizację stacji pomp i przenieść ją o ok 560 m na północny wschód w stronę zabudowań 
wzdłuż istniejącego kanału grawitacyjnego (patrz plan nr 201713.2-1-1). Spowoduje to podniesienie 
rzędnej terenu o ok. 3 m i oddalenie stacji pomp z obrębu terenu zalewowego Pielnicy. Rurociąg 
tłoczny musi być przedłużony o ok. 560 m. Po zmianie lokalizacji całkowita długość przewodu 
tłocznego wyniesie ok. 5 426 m (objętość ścieków w przewodzie tłocznym: 72,9 m³). Zadaniem 
wykonawcy jest sprawdzenie czy nowy przewód tłoczny można będzie ułożyć wewnątrz istniejącej 
kanalizacji grawitacyjnej, a następnie zamulić wolną przestrzeń pomiędzy ściankami obu rur. Jeżeli 
nie będzie to możliwe zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie nowego odcinka rurociągu 
tłocznego. 
Ze względu na długie czasy zatrzymania ścieków w przewodzie tłocznym podjęto decyzję 
o zaprojektowaniu nowej pneumatycznej stacji pomp, która jednocześnie będzie służyć jako stacja 
przedmuchiwania i płukania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem. Ten system tłoczenia 
ścieków zlikwiduje wszelkie problemy z zagniwaniem ścieków i zarastaniem rurociągu na skutek 
powstawania błony biologicznej i odkładów. Czas zatrzymania ścieków w rurociągu będzie 
komputerowo obliczany w czasie rzeczywistym i ograniczony przy pomocy całkowitego lub 
częściowego przedmuchiwania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem do wartości maksymalnej 
wynoszącej 8 godzin. W trakcie przedmuchiwania ścieki będą przyśpieszane do prędkości 
powodującej samooczyszczanie rur z odkładów i błony biologicznej. 
W rejonie oczyszczalni ścieków końcowy odcinek istniejącego rurociągu tłocznego musi być 
przebudowany tak, aby jego zakończenie miało ujście w komorze rozprężnej przed nowym 
sitopiaskownikiem. 
 
Projektowana wydajność pompowni wg. ustaleń w tabeli nr 14 ok. 4,0 l/s 
Długość rurociągu tłocznego po zmianie lokalizacji ok. 5 426 m 
Materiał rurociągu tłocznego PE-HD 160x14,6 mm 
Średnica wewnętrzna rurociągu tłocznego  130,8 mm 
Objętość ścieków w całkowicie napełnionym rurociągu ok. 72,9 m³ 
 
Rzędna terenu w rejonie nowej lokalizacji SP „Jaćmierz-Wzdów” 281,50 m npm 
Przybliżona rzędna kanału grawitacyjnego  ok. 280,00 m npm 
Projektowana rzędna dopływu do sitopiaskownika w OŚ Zarszyn 288,65 m npm 
Najniższa rzędna lustra ścieków w pompowni pneumatycznej ok. 277,00 m npm 
Geodezyjna wysokość podnoszenia  ok. 11,65 m 
Straty przesyłu  ok. 4,35 m 
Całkowita wysokość podnoszenia przy wydajności 4,0 l/s ok. 16,00 m 
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Tabela 17: Dopływy ścieków do stacji pomp „Jaćmierz-Wzdów” 

Opis Wartość jednostka 
średniodobowy dopływ ścieków gosp.-byt. 69,55 m³/d 
średniodobowy dopływ wód obcych 48,69 m³/d 
średniodobowy dopływ do OŚ 118,24 m³/d 
 
Średni czas zatrzymania ścieków w rurociągu tłocznym (72,9 m³/d  / 118,24 m³)x24 h/d =14,8 >> 8,0 h 
 
Rzeczywisty maksymalny czas zatrzymania ścieków w przewodzie tłocznym wyniesie ze względu na 
niewielkie dopływy nocne ponad 24 h. Bardzo długie czasy zatrzymania uzasadniają słuszność 
wyboru dla nowej stacji pomp w Jaćmierzu-Wzdowie pneumatycznego tłoczenia ścieków. Wymuszone 
skrócenie czasu zatrzymania i ciągłe napowietrzanie ścieków w czasie procesu pneumatycznego 
tłoczenia nie dopuści do ich zagniwania. 
W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem zaprojektowano 
pneumatyczną przepompownię ścieków. Dokładne ustalenie nowej lokalizacji w Jaćmierzu jest 
zadaniem Wykonawcy. Projektowaną wydajność pompowni ustalono na 4 l/s (patrz tabela nr 14). 
Projektowana pneumatyczna przepompownia ścieków składa się z suchej komory przepompowni, 
wykonanej z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wew. 2,0 m, instalacji zasilania 
w sprężone powietrze umieszczonej w pomieszczeniu naziemnym. 
Zagospodarowanie terenu przepompowni pneumatycznej obejmuje: 
 

a) suchą komorę przepompowni pneumatycznej 
b) poziomy zbiornik retencyjny 
c) studnię tłumika powietrza z biofiltrem 
d) studnię napływową 
e) kontener technologiczny 
f) poprowadzenie pneumatycznych przewodów zasilających oraz przewodów sterowania 

 
Wstępny projekt nowej pneumatycznej pompowni Jaćmierz-Wzdów w zmienionej lokalizacji 
przedstawiony jest na planie nr 201713.2-3-5. Istniejąca stacja pomp będzie zlikwidowana. 
 
Zespół tłoczący ścieki: 
Zaprojektowano zespół pneumatycznych pomp wyporowych, w skład którego wchodzi sprężarka oraz 
układ pneumatyczno-sterujący wytłaczający ścieki z dwóch naprzemiennie pracujących zbiorników 
roboczych. 
 
wydajność nominalna Qp= ok. 4,0 l/s 
wysokość podnoszenia  Hp= ok. 1,6 bar 
objętość jednego zbiornika roboczego V= ok. 80 l 
moc silnika sprężarki P2= ok. 4,0 kW 
prędkość obrotowa silnika sprężarki  1 450 1/min 
wydajność sprężarki  ok. 2,7 m3/min 
maksymalne ciśnienie na wylocie  ok. 8 bar 

Należy zastosować sprężarkę łopatkową w obudowie dźwiękochłonnej o wydajności do 
ok. 0,69 m3/min powietrza i sprężu 6 - 10 bar. 
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Zespół do przedmuchu rurociągu tłocznego: 
Do przedmuchu rurociągu zaprojektowano zespół dwóch pneumatycznych pomp wyporowych. 
Parametry pracy zespołu płuczącego: 
Rzędna terenu w rejonie nowej lokalizacji SP „Jaćmierz-Wzdów” ok. 281,50 m npm 
Przybliżona rzędna kanału grawitacyjnego  ok. 280,00 m npm 
Projektowana rzędna dopływu do sitopiaskownika w OŚ Zarszyn ok. 288,65 m npm 
Najniższa rzędna lustra ścieków w pompowni pneumatycznej ok. 277,00 m npm 
Geodezyjna wysokość podnoszenia  ok. 11,65 m 
Straty przesyłu  ok. 32,35 m 
Całkowita wysokość podnoszenia przy wydajności 4,0 l/s ok. 44,00 m 

wydajność maksymalna podczas przedmuchu Qp= ok. 10,5 l /s 
wysokość podnoszenia  Hp= ok. 4,4 bar 
Czas przedmuchu tp= ok. 115 min. 

Do realizacji przedmuchu należy zastosować dwie sprężarki łopatkowe w obudowie dźwiękochłonnej 
o następujących parametrach. 
moc silnika sprężarki P2= ok. 11,0 kW 
prędkość obrotowa silnika sprężarki  ok. 1 450 1/min 
wydajność sprężarki  ok. 1,75 m3/min 
maksymalne ciśnienie na wylocie  6-10 bar 

Wymiarowanie omawianej stacji pomp należy skontrolować po ostatecznym ustaleniu jej nowej 
lokalizacji. 

 
Niezbędna retencja przepompowni; zewnętrzny rurowy zbiornik retencyjny 
Przed projektowaną pompownią należy zaprojektować odpowiednio duży zbiornik retencyjny, który 
zmagazynuje dopływające ścieki na czas pneumatycznego przedmuchiwania rurociągu. Podczas tego 
procesu tłoczenie ścieków nie jest możliwe. Na podstawie wyliczonego czasu przedmuchu całkowita 
pojemność retencyjna (przy przepompowni i retencja w kanałach dopływowych) nie może być 
mniejsza niż 4 do 5 m3. Wyznaczenie odpowiedniej pojemności retencyjnej należy do Wykonawcy. 
Projektowany układ hydrauliczny wewnątrz przepompowni powinien mieć pojemność ok 300 l. Aby 
zapewnić wymaganą pojemność retencyjną należy przewidzieć zewnętrzny zbiornik retencyjny 
w postaci studni z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej DN1000 i oraz 
poziomy zbiornik retencyjny o odpowiednio dobranej średnicy i odpowiedniej długości z rur o klasie 
SN8. Aby zapewnić pełne samooczyszczanie zbiornika jego dno należy wykonać ze spadkiem 
wynoszącym ok. 3%.  
Rewizja zbiornika poziomego będzie możliwa poprzez studzienkę DN1000 oraz otwór rewizyjny 
w świetle przewodu, zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnątrz komory suchej przepompowni. 
Wykonanie opisanych tu elementów musi spełniać warunki Ogólnie Uznanych Reguł Techniki. 
 
Sucha komora przepompowni pneumatycznej 
Sucha komora przepompowni powinna być wykonana w wykopie otwartym z prefabrykowanych 
kręgów żelbetowych na bazie betonu  kl. 35/45 o grubości ścianki min. 150 mm 
Elementy pojedynczej studni: 

• podstawa PS 2500/2500 (dno gr. min. 250 mm ze spadkiem 0,5% w kierunku rząpia) 
• kręgi studzienne KS 2500/1500 
• kręgi studzienne KS 2500/1000 
• płyta fundamentowa kontenera technologicznego 3000x6400x200 mm z otworem złazowym 

800x800 mm ( gr. min. 200 mm – wykonanie indywidualne) 
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Studnia będzie zabezpieczona przed wyporem ściągami mocowanymi do wylanej na dnie wykopu 
żelbetowej płyty kotwiącej oraz dodatkowo dociążona korkiem wewnętrznym  
z wyrobioną studzienką do odwodnień. Rząpie o wymiarach Ø300x250 mm wyposażone  
w jednofazową pompkę elektryczną z wbudowanym regulatorem poziomów (o parametrach 
min. Q = 2,2 l/s; H=5,0 m sł. w. Pn = 0,31 kW ). 
Na wysokości 2,6 m od dna zbiornika zaprojektowano pomost roboczy wykonany z kratki GRP 
o wysokości 38 mm lub ze stali KO. 
Komunikacja pionowa przy użyciu stałych drabin szerokości 350 mm o stopniach antypoślizgowych. 
Wykonanie drabin z kształtowników KO. Na poziomie płyty górnej zbiornika przewidziano uchwyt 
ułatwiający bezpieczne wejście na drabinę. 
Wentylacja zbiornika zapewniająca 5 wymian / h: 

• nawiewna mechaniczna - wentylator kanałowy montowany na rurze DN150 o mocy Pn=70 W 
jednofazowy 230V  o punkcie pracy Q = 530 m³/h  Ps=310 Pa 

• wywiewna grawitacyjna - właz z ażurowej kraty pomostowej 800x800 mm  
Wentylator nawiewny uruchamiany będzie samoczynnie wraz ze sprężarkami oraz ręcznie, po 
otwarciu włazu, przed wejściem do komory przepompowni. 
Zaprojektowano 1 właz w płycie górnej przepompowni (płyta fundamentowa kontenera): 

• 1 właz o funkcji transportowo/komunikacyjnej o wymiarach min. 800x800 mm 
Właz wykonany będzie z ażurowej, przeciwpoślizgowej kraty pomostowej z tworzywa  
i kształtowników nierdzewnych. 
 
Kontener technologiczny 
W celu ochrony instalacji pneumatycznej, elektrycznej i AKPiA przed zalaniem oraz przez wzgląd na 
ułatwienie eksploatacji, przewiduję się wykonanie kontenera technologicznego przystosowanego do 
zabudowy wyposażenia pneumatycznej przepompowni ścieków. 
 
Wymagane minimalne wymiary kontenera 

• szerokość zewnętrzna  min. 2 400mm 
• długość zewnętrzna  min. 6 000mm 
• wysokość wewnętrzna  min. 2 500mm 
- powierzchnia   min. 14,4m2 

 
Konstrukcja 
Stalowe profile zimno gięte samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi, 
stropodachu oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami 
podkładowymi oraz emalią nawierzchniową. 
Kolor: RAL wybrany przez Zamawiającego. 
 
Podłoga 
Kontener nie posiada podłogi. Po posadowieniu na płycie fundamentowej oraz ułożeniu przewodów 
elektrycznych wewnątrz kontenera przewiduję się wykonanie wylewki do wysokości profili zimno 
giętych ok. 10-11cm. 
 
Stropodach jednospadowy: 
Warstwowy pokryty od zewnątrz: 

• membrana dachowa 1,5mm 
• płyta MFP o grubości 12mm 
• wełna mineralna o grubości 100mm 
• blacha ocynkowana lakierowana w układzie kasetowym 
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Właściwości stropodachu: 
• obciążenie użytkowe 150kg/m2 
• współczynnik przenikalności cieplnej Uc=0,44 Wm2K-1 

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych/wewnętrznych rurach PVC 
Obróbki zewnętrzne profilu obwodowego stropodachu w kolorze standardowym RAL wybranym przez 
Zamawiającego. 
 
Ściany zewnętrzne/wewnętrzne  
Wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich”. 

• elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL wybrany przez 
Zamawiającego. 

• izolacja – styropian 100mm, współczynnik przenikalności cieplnej Uc=0,37 Wm2K-1 
• elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL wybranym przez 

Zleceniodawcę. 
Obróbki blacharskie zewnętrzne: kolor RAL wybrany przez Zamawiającego / wewnętrzne: kolor RAL 
wybrany przez Zamawiającego. 
 
Drzwi zewnętrzne 
Izolowane termicznie, kolor RAL wybrany przez Zleceniodawcę., z zawiasem sprężynowym, 
z zamkiem z wkładką patentową. 
 
Instalacje 

• Elektryczna – gniazdo 230V, 16A, IP66 (min. 4 szt.) 
• Oświetlenie – lampy (min. 2 szt.) 
• Wentylacyjna: 

- Grawitacyjna – czerpnie powietrza 850x600mm, lamele stałe + siatka zabezpieczająca od 
zewnątrz, lamele ruchowe od wewnątrz kontenera (2 szt.), wyrzutnia powietrza 900x1200 
lamele stałe + siatka zabezpieczająca od zewnątrz (1 szt.). 

- Mechaniczna – wentylator przemysłowy montowany na ścianie kontenera DN450 
o mocy Pn = 250 W  jednofazowy 230V o punkcie pracy Q = 4 800 m³/h  Ps = 240 Pa 

• Grzewcza – nagrzewnica elektryczna o mocy 1-2 kW z termostatem 
 
Rury i armatura 
Piony tłoczne przepompowni wykonane zostaną z rur ze stali kwasoodpornej DN 80. 
Armatura przepompowni po stronie tłocznej to: 

• zawory zwrotne kulowe kątowe z zasuwą nożową na pionach tłocznych DN80 – 2 szt. 
• kompensatory drgań na pionach tłocznych DN80 – 2 szt. 
• zasuwa klinowa na przewodzie tłocznym DN80 – 1 szt. 

 
Armatura przepompowni po stronie przewodu dopływowego: 

• zasuwa doziemna klinowa DN250 umieszczona przed studnią napływową  - 1 szt. 
• łącznik rurowo-kołnierzowy DN150  - 1 szt. 
• zasuwa nożowa DN150 na dopływie do komory rozdzielczej – 1 szt. 
• zasuwy klinowe DN100 na przewodach napływowych do zbiorników roboczych – 2 szt. 
• zawory zwrotne kulowe kątowe DN100 o swobodnym przelocie spełniające warunki normy 

PN-EN 12050-4  - 2 szt 
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Przewody wentylacyjne 
Zbiornik wyposażony będzie w przewody wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza 
będzie następował poprzez układ wentylacji umieszczony w kontenerze technologicznym i komorze 
suchej. 
 
Instalacja przeciwdziałająca zagniwaniu ścieków (deodoryzacja) 
Celem przeciwdziałania zagniwaniu ścieków planuje się wykorzystanie instalacji sprężonego 
powietrza do napowietrzania ścieków w trakcie tłoczenia i wprowadzanie regulowanej ilości 
sprężonego powietrza do przewodu tłocznego po zakończeniu tłoczenia. Możliwe jest również w 
porach małego dopływu ścieków automatyczne napowietrzanie ścieków w komorze rozdzielczej 
i rurowym zbiorniku retencyjnym oraz automatyczne częściowe lub całkowite opróżnienie przewodu 
tłocznego poprzez wypchnięcie ścieków powietrzem, co zapewni krótki czas postoju ścieków w 
przewodzie tłocznym i wyeliminuje możliwość zagnicia ścieków w projektowanym przewodzie 
tłocznym. 
Dzięki wykorzystaniu sprężonego powietrza do napowietrzania ścieków, które będzie się odbywało 
w sposób automatyczny i w pełni regulowany przez sterownik, unika się konieczności kosztownego 
dozowania środków chemicznych. 
Sterowanie pompowni musi być wyposażone w sterownik obliczający „online” czas zatrzymania 
ścieków w przewodzie tłocznym o znanej objętości. Najdłuższy dopuszczalny czas zatrzymania 
ścieków w przewodzie tłocznym musi być regulowany przez eksploatatora w granicach od 4 do 
8 godzin. Prędkość przepływu ścieków podczas procesu przedmuchiwania musi się zawierać 
w granicach od 1,2 do1,5 m/s. 
Stacja pomp musi być wyposażona w dobrze funkcjonujący pomiar przepływu ścieków na rurociągu 
tłocznym, możliwy np. przy pomocy zliczania pojemności naprzemiennie pracujących zbiorników 
roboczych o znanej objętości. 
 
Studzienka tłumika powietrza rozprężanego z biofiltrem 
Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko podczas spustu sprężonego powietrza po 
zakończeniu tłoczenia projektuje się wytłumienie hałasu poprzez instalację tłumika oraz biofiltra 
powietrza rozprężanego. Projektuje się tłumik składający się z rury o DN250 o długości 3,0 m ułożonej 
ponad 1,0 m pod poziomem terenu oraz studzienki PVC DN400. W górnym odcinku studzienki 
zostanie zainstalowane złoże biologiczne z odpowiednio spreparowanych materiałów pochodzenia 
roślinnego. Właz studzienki będzie posiadał liczne otwory wentylacyjne celem wypuszczenia 
oczyszczonego powietrza do atmosfery. 
 
Należy zaprojektować tłumik składający się z rur z PP karbowanych dwuwarstwowych ułożonych 
ok. 1,2 m pod poziomem terenu o parametrach: 

• średnica DN400 
• klasa SN8  
• długość ok. 3,0 m 
• objętość całkowita 0,38 m³ 
• wlot i wylot DN400 
• nachylenie tłumika i=1% 

oraz studnię DN1000 wykonaną z prefabrykowanych kręgów betonowych o grubości ścianki 
min. 120 mm. Elementy studni to: 

• podstawa PS 1000/1500 (dno gr. min. 120 mm ) 
• płyta pokrywowa PP 1000/625/200 

W górnym odcinku studzienki zostanie zainstalowane złoże biologiczne z odpowiednio 
spreparowanych materiałów pochodzenia roślinnego. Właz studzienki zaprojektowano jako żeliwny, 
wentylowany, Ø600, D400, ryglowany, zniwelowany do poziomu utwardzenia, posiadający liczne 
otwory wentylacyjne celem wypuszczenia oczyszczonego powietrza do atmosfery. 
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Zasilanie energetyczne 
Zasilania wymagają: jedna sprężarka łopatkowa o mocy ok. 4 kW, dwie sprężarki łopatkowe po 
ok. 11 kW każda, mała sprężarka tłokowa ok. 1,5 kW, pompka odwodnieniowa ok. 0,37 kW, 
sterownica przepompowni ok. 0,5 kW, nagrzewnica ok. 2,0 kW, układ wentylacji 0,5 kW oraz 
oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne ok. 1,0 kW. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci 
energetycznej do projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. Do 
sterownicy należy doprowadzić zasilanie o mocy nominalnej 32 kW. Rozruch sprężarek w układzie 
Gwiazda-Trójkąt, wymagane zabezpieczenie energetyczne typ D32A, możliwe jest zastosowanie 
falownikowego układu rozruchowego sprężarek w celu ograniczenia prądu rozruchowego lub układu 
rozruchowego sprężarek typu softstart. W altanie sterowniczej zostanie zainstalowane gniazdo 
podłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego, zapewniającego zasilanie w przypadku zaniku 
zasilania z miejscowej sieci energetycznej. 
Wykonanie przyłącza elektrycznego musi spełniać wymagania eksploatatora sieci energii elektrycznej 
oraz uwzględniać odpowiednie normy i przepisy. 
 
Szafa sterownicza przepompowni 
Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie zaprojektowana przez 
producenta pompowni. Sterownica będzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z 
maskownicą wewnętrzną, o klasie ochrony min. IP 55. Wyposażona w dwie pary drzwi – wewnętrzne i 
zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne nie zawierają żadnych elementów sterowniczych, natomiast drzwi 
wewnętrzne pełnią rolę tablicy synoptycznej. Umieszczone na nich są np. kontrolki diodowe, wyłącznik 
główny, przełącznik trybu pracy Automatyczna – 0 – Ręczna oraz włączniki START i STOP dla 
poszczególnych urządzeń. Bieżący stan pracy pompowni zobrazowany jest na wewnętrznej tablicy 
synoptycznej. W celu poprawy współczynnika mocy w rozdzielni głównej należy zaprojektować 
centralny układ do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Zakłada się zastosowanie urządzeń do 
prowadzenia automatycznej kompensacji mocy biernej. Ilość stopni regulacji kompensatora zostanie 
określona na etapie projektu. 
W przypadku zastosowania sterownika ze zintegrowanym modemem GPRS dane o pracy 
przepompowni wysyłane są drogą komunikacji GSM/GPRS do istniejącego centrum operatorskiego 
Zamawiającego z systemem wizualizacji. Dzięki temu użytkownik ma przejrzystość stanu obiektu  
i możliwość zdalnej diagnostyki. W takim przypadku istnieje również możliwość zdalnego sterowania 
niektórymi parametrami pompowni. 
Szafa zostanie zainstalowana na ścianie wewnątrz kontenera technologicznego. Szafa będzie 
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do 
podrobienia kluczem.  
Sterownica będzie spełniać dwie podstawowe funkcje: 

• sterowania przepompownią 
• alarmowania i komunikacji. 

 
Ogrzewanie 
Należy przewidzieć ogrzewanie zamontowane w komorze na sprężarki celem zabezpieczenia układu 
pneumatycznego przed zamarzaniem. Ogrzewanie powinno być realizowane poprzez nagrzewnicę 
o mocy 2 kW z termostatem umieszczoną w komorze sprężarki. 
 
Oświetlenie przepompowni 
Oświetlenie przepompowni należy zaprojektować z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 
 
Ogrodzenie przepompowni i utwardzenie terenu 
Przewiduje się wygrodzenie terenu przepompowni ogrodzeniem, które będzie wykonane z paneli 
ogrodzeniowych. Ogrodzenie składać się będzie z przęseł w formie paneli z bramą dwuskrzydłową, 
systemową szerokości nie mniejszej niż 4,0 m. Przyjęto wysokość ogrodzenia w granicach 1,6-1,8 m. 
Panele z siatki zgrzewanej o oczkach 20 x 5 cm zabezpieczonej antykorozyjnie z zewnętrzną powłoką 
poliestrową w kolorze zielonym. Słupki ogrodzenia osadzone będą w cokole prefabrykowanym wykonanym 
z płyt betonowych (2310 x 200mm) oraz łączników płyt betonowych (wysokość 200mm). W sąsiedztwie 
bramy zamontowana będzie furtka o szerokości 1,0 m.  
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Teren wokół przepompowni należy utwardzić. Nawierzchnie placu i chodniki wykonać z kostki 
betonowej o gr. 8 cm na zagęszczonej podsypce. Należy zaprojektować odprowadzenie wód 
deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed napływem wód z przyległych terenów. 
W przypadku usytuowania przepompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy zabezpieczyć 
przed zatopieniem. Do terenu przepompowni należy zapewnić dojazd od drogi publicznej o szerokości 
nie mniejszej niż 3.5 m. 
 

1.6.5. Komora rozprężna, sitopiaskownik, odpływ z sitopiaskownika 

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie komory rozprężnej przed sitopiaskownikiem 
wg wytycznych opisanych w punkcie 1.5.1. 
Zgodnie z tabelą nr 14 projektowana wydajność sitopiaskownika wynosi Qmax = 40 l/s (czyli 144 m3/h). 
Położenie komory rozprężnej i wysokość lustra wody w komorach sitopisakownika musi zapewniać 
grawitacyjny spływ ścieków do zbiorników buforowych położonych przed reaktorami SBR. 
Wszystkie komory sitopiaskownika muszą być wyposażone w odpowiednie pokrywy. Należy 
przewidzieć łatwy demontaż lub otwieranie tych pokryw tak, żeby możliwe było serwisowanie 
i demontaż wszystkich wymagających tego elementów całego urządzenia. Wszystkie zamknięte 
komory sitopiaskownika należy wyposażyć w napowietrzające i odpowietrzające króćce wentylacyjne 
o średnicach ustalonych z producentem sitopiaskownika. Króćce odpowietrzające będą przyłączone 
do centralnego systemu wentylacji całego budynku sitopiaskownika, którego zaprojektowanie zgodnie 
z wymaganiami producenta sitopiaskownika należy do zadań Wykonawcy. 
 
Urządzenie cedzące – sito bębnowe 
Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia 
niezależnie od czasu eksploatacji (w sitach ze stałym elementem cedzącym czyszczonym szczotkami 
są one elementem szybkozużywającym się – w miarę zużywania się szczotek spada wydajność). 
Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym 
urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek. Elementem cedzącym 
jest perforowany walec o średnicy oczek nie większej niż 3 mm. Perforacja bębna zapewnia wyższy 
stopień separacji w porównaniu z elementami cedzącymi typu lamele, pręty itp. Urządzenie musi być 
wyposażone w układ noży tnących części włóknistych na dopływie do strefy bębnowej sita. Zbiornik 
sita musi być wyposażony w zintegrowany przelew awaryjny. 
 
Zintegrowana praska skratek 
Zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 35 - 40 % s.m. 
 
Układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek 
Wspomniany układ zapobiega zalepianiu się prasy zagęszczonymi skratkami i zapewnia ciągłą 
drożność tego elementu urządzenia. 
Przyłącze wody płuczącej:   1” 
Zużycie wody płuczącej:  2 l/s 
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:   5 – 7 bar 
Jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm 
Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze 
stali nierdzewnej V4A (materiał o jakości 1.4404 lub lepszej) lub równoważnej wytrawiane w całości 
poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 
 
Parametry techniczne sita: 
Średnica kosza sita:   780 mm 
perforacja:   3 mm 
Średnica transportera:  273 mm 
Rodzaj transportera skratek:  ślimakowy – wałowy 
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Wydajność sita : 
dla ścieków o zawartości zawiesiny do 250 mg/l  nie mniej niż 50 l/s 
dla ścieków o zawartości zawiesiny do 350 mg/l   nie mniej niż 45 l/s 
dla ścieków o zawartości zawiesiny do 500 mg/l  nie mniej niż 40 l/s 
dla ścieków o zawartości zawiesiny do 750 mg/l   nie mniej niż 35 l/s 
 
Króciec dopływowy:  DN 300, PN 10 
 
Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasą: 
Ilość:  1 szt. 
Moc znamionowa:  1,1 kW 
Napięcie:  400 V 
Częstotliwość:  50 Hz 
Prąd znamionowy:  2,75 A 
 
Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki 
Niezbędne jest zaprojektowanie systemu płukania skratek niezależnie obok standardowej listwy 
płuczącej. Jest to układ dysz płuczących skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera 
ślimakowego wypłukujący i rozpuszczający części organiczne. Dzięki temu następuje: 

• redukcja rozpuszczalnych części organicznych ok. 90% 
• redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 – 50% 
• redukcja objętości sprasowanych skratek o ok. 80% 

Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany 
przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki 
elektromagnetyczne. Wylot z prasy skratek będzie zakończony workownicą skratek w worki foliowe. 
Zaworkowane skratki będą się układały np. w postawionym “BIG-Packu” na odpowiednim podwoziu. 
 
Zużycie wody płuczącej (wraz z systemem płukania skratek): 
Zapotrzebowanie w ciągu jednego cyklu płukania:   ~23,22 l 
Zapotrzebowanie chwilowe:    ~ 1,96 l/sek 
Zapotrzebowanie średnie:  ~ 5,57 m3/h 
Przyłącze wody płuczącej:  1 1/4” 
Wymagane ciśnienie wody płuczącej:   5 – 7 bar 
Jakość wody płuczącej: pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm 
 
Piaskownik poziomo – wirowy zintegrowany ze zbiornikiem sita 
Urządzenie wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy. Wysoka zdolność separacji zapewniona 
jest dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz 
zastosowaniu w części nienapowietrzanej kanału doprowadzającego typu „hydro – duct” wraz 
z odbiorem sklarowanych ścieków przelewem umieszczonym na całej szerokości urządzenia. 
Zatrzymane w piaskowniku części mineralne są transportowane za pomocą transportera ślimakowego 
poziomego do zintegrowanej płuczki piasku. 
 
Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku: 
Przepływ nominalny:  40 l/s 
Króciec odpływowy:  DN 300 PN 10 
Gwarantowana efektywność usuwania piasku: 
95% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm i przepływu nie wyższego niż 40 l/s. 
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Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego: 
Ilość:   1 szt. 
Moc znamionowa:  ok. 0,55 kW 
Napięcie:  400 V 
Częstotliwość:  50 Hz 
Prąd znamionowy:  ok. 1,6 A 
Liczba obrotów:  ok. 5,6 obr/min 
 
Wykonanie materiałowe 
Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze 
stali nierdzewnej V4A (materiał o jakości co najmniej 1.4404 lub wyższej) lub równoważnej wytrawiane 
w całości poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 
 
Rodzaj transportera piasku:  
Poziomy ślimakowy – wałowy  
Piaskownik jest napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik – w skład instalacji wchodzą: 

• rozdzielacz powietrza wraz z armaturą 
• instalacja połączeniowa 
• rury napowietrzające  
• kompresor  
• komora tłuszczownika 
• zgarniacz tłuszczu 
• pompa tłuszczu 

 
Parametry techniczne kompresora: 
Wydajność:  ok. 17 m3/h 
Moc silnika:  ok. 0,55 kW 
Napięcie:  400 V 
Częstotliwość:  50 Hz 
Stopień ochrony:  IP 55 
 
Parametry techniczne pompy tłuszczu: 
Wydajność:  ok. 5,8 m3/h 
Wysokość tłoczenia:  ok. 1-2 m sł. w. 
Medium tłoczenia:   mieszanina wody i tłuszczu 
Króciec ssawny:  DN 65 
Króciec tłoczny:  DN 65 
Część mająca kontakt z medium:  GG25 
Część wirująca mająca kontakt z medium:   1.4021/1.2436 
Moc napędu:  ok. 1,35 kW 
Napięcie   400 V 
Częstotliwość:  50 Hz 
 
Dodatkowe odbiorniki energii: 
Zgarniacz tłuszczu  ok. 0,12 kW 
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Zintegrowana płuczka piasku. 
Instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. 
Po doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych 
w dolnej strefie zbiornika w strefie fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany 
wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych 
i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą 
transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest 
jednocześnie odwadniany grawitacyjnie.  
 
Parametry techniczne: 
Maks. obciążenie piaskiem:   100 kg/h  
Redukcja części organicznych:  ≤ 3 % straty przy prażeniu 
Efektywność separacji:  95 % dla uziarnienia ≥ 0,2 mm 
Zapotrzebowanie na wodę (2 – 4 bar):   1 m³/h 
Przyłącze wody użytkowej:   1“ 
Króciec do opróżniania urządzenia:  2” 
Rodzaj transportera piasku:  ślimakowy – wałowy 
 
Napęd transportera ślimakowego: 
Ilość:  1 szt. 
Moc: P= ok. 0,75 kW 
Napięcie: U= 400 V 
Częstotliwość:  50 Hz 
Prąd znamionowy: IN= ok. 1,95 A 
Liczba obrotów: n= 5,1 min-1 
Typ ochrony:  IP 65 
 
Napęd mieszadła: 
Ilość:  1 szt. 
Moc: P= ok. 0,55 kW 
Napięcie: U= 400 V 
Częstotliwość:  50 Hz 
Prąd znamionowy: IN= 1,6 A 
Liczba obrotów: n= ok. 5,6 min-1 
Typ ochrony:  IP 65 
Ochrona Ex:  II2GExeIIT3 
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze 
stali nierdzewnej V4A (materiał o jakości 1.4404 lub lepszej) lub równoważnej wytrawiane w całości 
poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk). 
 
Ciężar urządzeń: 
Sito:  ok. 850 kg 
Zbiornik z poziomym transporterem piasku – pusty:  ok. 2 300 kg 
Zbiornik z poziomym transporterem piasku – pracujący: ok. 10 500 kg 
Zbiornik z poziomym transporterem piasku – wypełniony:  ok. 15 500 kg 
Płuczka piasku – pusta:  ok. 700 kg 
Płuczka piasku – wypełniona piaskiem:  ok. 2 200 kg 
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Wszystkie uprzednio wymieniony elementy sitopiakownika powinny być ustawione na odpowiednich 
fundamentach z żelbetonu posadowionych na płycie fundamentowej budynku sitopiaskownika.  
 
Szafa zasilająco – sterownicza. 
Szafa zasilająco – sterownicza dla sitopiaskownika do montażu przy urządzeniu. 
Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji: 

• sterownik, 
• dotykowy panel obsługowy, 
• sygnał pracy i awarii wszystkich napędów, 
• przycisk kasowania, 
• wyłączniki wszystkich napędów Auto-0-Ręcznie, wyłącznik główny, 
• automat. zabezpieczenia przeciążeniowe, 
• liczniki godzin pracy dla wszystkich napędów, 
• zegar sterujący, 
• system komunikacji Profibus, 
• kontakty wolne od potencjału 4-20 mA do przekazywania meldunków eksploatacyjnych 

i alarmowych do centralnej sterowni oczyszczalni ścieków. 
Panel sterujący jest ogrzewany wewnątrz – wyposażony w termostat. Zapobiega to tworzeniu 
kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych. Całe zintegrowane urządzenie 
sitopiaskownika będzie z dwóch stron obudowane pomostem obsługowym o konstrukcji stalowej. 
Szafa zasilająco-sterownicza musi być umieszczona w specjalnie do tego celu przeznaczonym 
pomieszczeniu w budynku sitopiaskownika. 
 
Schody i podest obsługowy 
Ponieważ sitopaskownik będzie wyniesiony ponad poziom podłogi budynku sitopiaskownika, 
konieczne jest wybudowanie schodów i pomostu obsługowego zapewniającego dostęp do górnej 
części zbiornika piaskownika, komory rozprężnej, sita, napędów sterujących zasuwami w odpływie 
z piaskownika, przepływomierzy i stanowiska poboru próbek ścieków dopływających do oczyszczalni 
ścieków automatycznym samplerem. Zapewnienie dojścia do podestu obsługowego przy pomocy 
drabinek jest niedopuszczalne. Nawierzchnia stopni schodów i samego podestu musi być 
antypoślizgowa i spełniać warunki odnośnych przepisów BHP. Zaprojektowanie konstrukcji schodów 
i podestu jest zadaniem Wykonawcy. Zaleca się konstrukcję z ocynkowanych ogniowo profili 
stalowych. Należy wyeliminować wpływ korozji elektrolitycznej pomiędzy konstrukcją ocynkowaną, a 
nierdzewną stalą, z jakiej musi być wykonany sitopiaskownik. Ochrona antykorozyjna zaproponowana 
przez Wykonawcę musi być odporna na atmosferę panującą w budynku sitopiaskownika. Wykonawca 
musi zagwarantować całkowity brak korozji na konstrukcji podestu przez okres co najmniej 5-ciu lat od 
rozpoczęcia eksploatacji sitopiaskownika. Podest i schody muszą być wyposażone w odpowiednie 
barierki chroniące pracowników Zamawiającego przed upadkiem i zgodne z odnośnymi przepisami 
BHP. Konieczne jest również przewodzenie stanowiska do ustawienia stałego lub przenośnego 
samplera do poboru próbek. 
Do odpływu sitopiaskownika musi być podłączona komora rozdziału hydraulicznego na 2 nitki kanałów 
grawitacyjnych o średnicy DN250 i spadku co najmniej 5 ‰ (wydajność hydrauliczna przy spływie 
grawitacyjnym dla każdego kanału: > 40 l/s). Zaprojektowanie komory rozdziału hydraulicznego, 
zasów nożowych z napędem elektrycznym, przepływomierzy o dokładności min. 2,5% od 
maksymalnego zakresu pomiarowego ustalonego na 40 l/s i kanałów grawitacyjnych w budynku 
sitopiaskownika, pomiędzy budynkiem sitopiaskownika, a budynkiem technologicznym i w budynku 
technologicznym łącznie z przyłączeniem ich do istniejących rurociągów zasilających komory 
buforowe przed reaktorami SBR należy do zadań Wykonawcy. Komora rozprężna za 
sitopiaskownikem, kanały grawitacyjne DN250, kształtki i połączenie muszą być wykonane z tej samej 
stali, co korpus sitopiaskownika. Dopuszczalne jest jedynie zastosowanie zasów nożowych 
wbudowanych pomiędzy kołnierzami zgodnie z wymaganiami jakościowymi opisanymi np. w punkcie 
1.6.4. 
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Za zasuwami nożowymi umieszczone będą przepływomierze o wspomnianej dokładności pozwalające 
na dokładny pomiar dopływających ścieków, automatyczne ograniczanie wydajności pompowni 
„Ogrodziska” i „Oczyszczalnia” w razie hydraulicznego przeciążenia sitopiaskownika (np. w czasie 
przedmuchiwania rurociągu tłocznego SP „Jaćmierz-Wzdów”) i na pobór próbek ścieków 
proporcjonalnych do przepływu przy użyciu automatycznego samplera do poboru próbek. 
Zapewnienie optymalnych warunków pomiarowych na stanowisku pomiarowym zgodnie 
z wymaganiami producenta przepływomierzy należy do zadań Wykonawcy. Niedopuszczalne jest 
zastosowanie przepływomierzy niejednakowego rodzaju i różnych producentów. 
System pomiaru dopływu do oczyszczalni ścieków musi również umożliwić: 

• Elastyczne sterowanie zasilaniem komór buforowych przed reaktorami SBR, w zależności od 
aktualnych strumieni ścieków dopływających, 

• W ramach dalszego projektowania należy się zastanowić nad możliwościami elastycznego 
sterowania długością cyklów w zależności od ilości dopływających ścieków 

• Automatyczne przejście z systemu 3-cyklowego na 4-cyklowy podczas zwiększonych 
dopływów wód infiltracyjnych i deszczowych 

• Automatyczne przejście z systemu 3-cyklowego na 2-cyklowy w razie wystąpienia 
ekstremalnie małych dopływów ścieków 

Urządzenia elektryczne przepływomierzy i zasuw z napędem elektrycznym muszą być umieszczone 
w szafie zasilająco-sterowniczej zlokalizowanej w wydzielonej pomieszczeniu sterowni w budynku 
sitopiaskownika. Należy przewidzieć przekazywanie danych eksploatacyjnych do centralnej sterowni 
oczyszczalni ścieków. 
Wstępny projekt sitopiaskownika i jego integracji w system istniejącej oczyszczalni ścieków 
przedstawiony jest na rysunku nr 201713.2-3-1 i na planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-2. 
 

1.6.6. Budynek sitopiaskownika, suwnica, system wentylacji 

Budynek sitopiaskownika musi spełniać Ogólnie Uznane Reguły Techniki oraz następujące warunki 
brzegowe: 

1. Posadowienie budynku musi być dostosowane do konstrukcji i ciężaru maszyn, które będą 
w nim zainstalowane. 

2. Podłoga budynku musi być wykonana z żelbetu o odpowiedniej wytrzymałości. 
3. Na płycie fundamentowej musi być położony gładki jastrych tak, aby zapewnić możliwość 

grawitacyjnego spływu wody do miejsca jej odprowadzenia. 
4. Jastrych musi mieć wytrzymałość pozwalającą na poruszanie się po nim co najmniej wózków 

widłakowych z napędem mechanicznym lub ręcznym. 
5. Konstrukcja budynku musi umożliwiać zainstalowanie w nim dźwigu suwnicowego o nośności 

1 000 kg jeżdżącego wzdłuż dłuższej osi budynku na szynach umieszczonych wzdłuż ścian. 
6. Wymiary budynku muszą zostać dopasowane do gabarytów i możliwości obsługi wszystkich 

urządzeń, które zostaną w nim zainstalowane: 
a) sitopiaskownika łącznie z podestem i schodami 
b) komory rozprężnej 
c) zasobników na piasek i skratki 
d) pomieszczenia z szafami zasilająco-sterowniczymi 
e) zasuw nożowych z napędem elektrycznym 
f) przepływomierzy 
g) stanowiska dla samplera do automatycznego poboru próbek ścieków 

7. Wykonawca musi przestrzegać następujących zasad: 
a) do każdego z napędów musi być wygodny dostęp personelu obsługowego 
b) odstępy pomiędzy sąsiadującymu napędami nie mogą być mniejsze niż 60 cm 

8. Pomieszczenie w którym będą ustawione szafy zasilająco-sterownicze musi spełniać 
następujące warunki 
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a) wszystkie odnośne przepisy i normy dotyczące tego rodzaju urządzeń muszą być 
spełnione. 

b) odstęp pomiędzy zamkniętymi drzwiami każdej z szaf zasilająco-sterowniczych, 
a przeciwległą ścianą nie może być mniejszy niż 1,50 m. 

c) pomieszczenie musi być tak duże, aby ustawić w nim szafy obsługujące całe 
wyposażenie elektryczne budynku sitopiaskownika, stacji hydroforowej do wody 
eksploatacyjnej i pompowni powodziowej. Należy przewidzieć miejsce rezerwowe na 
umieszczenie dodatkowej szafy sterowniczej o szerokości co najmniej 80 cm. 

d) wskazane jest, aby omawiane pomieszczenie było wyposażone w okno zapewniające 
dostęp światła dziennego. 

e) omawiane pomieszczenie musi być całkowicie oddzielone od reszty budynku tak, 
żeby wilgotne i agresywne powietrze w budynku sitopiaskownika nie miało do niego 
bezpośredniego dostępu. 

f) wyposażenie pomieszczenia szaf sterowniczych w odpowiednią jest absolutnie 
niezbędne. 

g) szafy sterowniczo-zasilające muszą być ustawione na podłużnych fundamentach 
o wysokości co najmniej 25 cm. Pomiędzy fundamentami powstanie wtedy kanał do 
ułożenia kabli. W celu doprowadzenia kabli do ww kanału kablowego wskazane jest 
zaprojektowanie odpowiedniej studzienki przyłączeniowej pod częścią kanału 
kablowego. 

9. Możliwe są dwa rodzaje konstrukcji dachu budynku sitopiaskownika: dach dwuspadowy lub 
dach pulpitowy nachylony w kierunku południowym. Przy obliczaniu konstrukcji dachu 
Wykonawca musi uwzględnić obciążenie wywołane przez moduły fotowoltaiczne. Dźwigary 
konstrukcji dachu muszą być odpowiednio zabezpieczone przez korozją wywoływaną przez 
wilgotną atmosferę wewnątrz budynku. Termoizolacja dachu musi spełniać wymagania 
opisane poniżej dla ścian zewnętrznych budynku sitopiaskownika. 

10. Ściany zewnętrzne budynku muszą spełniać wymagania termoizolacyjne zapisane 
w odnośnych przepisach dla tego rodzaju budynków. Minimalna temperatura wewnątrz 
budynku sitopiaskownika w zimie nie może być mniejsza od 5°C. W razie konieczności należy 
przewidzieć ogrzewanie o wystarczającej mocy, które będzie pracować tylko przy 
ekstremalnie niskich temperaturach. 

11. Ściany budynku sitopiaskownika należy wyposażyć w wystarczającą ilość okien 
o odpowiednich parametrach. Stosowanie okien o drewnianych ramach jest niedopuszczalne. 
Wszystkie okna muszą mieć możliwość co najmniej uchylania, w uzasadnionych przypadkach 
przez system ręcznych dźwigni. 

12. W odpowiednich miejscach południowej ściany zewnętrznej budynku sitopiaskownika należy 
przewidzieć 2 otwory na bramy rolowane z termoizolacją i elektrycznym napędem 
o szerokości co najmniej 3 m i wysokości od 3 do 4 m (w zależności od wymagań montażu 
urządzeń wewnątrz budynku). Zastosowanie bram segmentowych jest dopuszczalne tylko 
w przypadku, gdy nie będą one zakłócać pola pracy dźwigu suwnicowego. 

13. Suwnicę należy zaprojektować z podwójnym napędem elektrycznym: jazda belki suwnicowej 
po szynach wzdłuż budynku i jazda samego dźwigu po belce suwnicowej. Sterowanie 
napędami dźwigu suwnicowego musi się odbywać z poziomu podłogi budynku. Maksymalny 
udźwig: 1 000 kg lub większa od masy najcięższej części maszyn zainstalowanych 
w budynku, jaka pojedynczo będzie musiała być podnoszona. Maksymalne podniesienie haka 
dźwigu musi zapewniać bezproblemowy demontaż maszyn umieszczonych w budynku 
sitopiaskownika. Ten warunek określa wysokość umieszczenia suwnicy ponad poziomem 
podłogi budynku. Wszystkie elementy dźwigu muszą być odpowiednio zabezpieczone przed 
korozją. 

14. Budynek sitopiaskownika musi być wyposażony w odpowiednie oświetlenie wewnątrz 
budynku, oraz oświetlenie przedpola bram wjazdowych na zewnątrz budynku. 
Zaprojektowanie sieci elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynku z odpowiednią ilością 
punktów świetlnych i gniazd elektrycznych o odpowiednim zabezpieczeniu należy do zadań 
Wykonawcy. 
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15. Maksymalna długość i szerokość budynku sitopiaskownika są ograniczone przez budynek 
techniczny i elementy infrastruktury podziemnej, które nie mogą zostać zabudowane. 

16. Budynek sitopiaskownika musi być wyposażony w centralny system mechanicznej wentylacji 
odprowadzający powietrze z zamkniętych przestrzeni ponad lustrem wodyw sitopiaskowniku 
oraz zapewniający wystarczającą wymianę powietrza w samym budynku. Zaprojektowanie 
systemu wentylacji w powiązaniu ze wszystkimi urządzeniami umieszczonymi w omawianym 
budynku należy do zadań wykonawcy, który jest zobowiązany wykonać to zadanie w 
porozumieniu z dostawcą sitopiaskownika i urządzeń peryferyjnych. 

 

1.6.7. Zmiana systemu sterowania procesem SBR 

Ze względu na fakt, że zaprojektowana jest realizacja następujących elementów: 
 

• Rozdział hydrauliczny na 2 kanały zasilające komory buforowe umieszczone przed reaktorami 
SBR za wylotem z sitopiaskownika, 

• Zasuwy z napędem elektrycznym na każdym z ww kanałów, 
• Pomiar przepływu na na każdym z ww kanałów, 

 
możliwa będzie zmiana sterowania procesem SBR. Z tego powodu konieczna będzie ingerencja 
Wykonawcy w istniejący system sterowania procesem SBR. Zadaniem Wykonawcy jest realizacja 
następujących zmian w systemie sterowania dopływem i cyklami istniejących SBR-ów: 
 

• Normalna eksploatacja obu reaktorów SBR musi przebiegać w systemie 3 cykli na dobę. 
• Napełniania będzie zawsze ta komora SBR, która będzie opróżniania w następnym cyklu. 
• Stworzenie możliwości ręcznej zmiany czasu trwania poszczególnych faz standardowego 

cyklu przez uprawnione do tego osoby. 
• System sterowania musi automatycznie rozpoznawać dopływy maksymalne przekraczające 

dobową wydajność hydrauliczną OŚ i automatycznie zmieniać ilość cykli SBR (a tym samym 
przepustowość hydrauliczną) z 3 na 4 na dobę. Dobór wielkości sterujących jest zadaniem 
Wykonawcy. 

• System sterowania musi automatycznie rozpoznawać dopływy minimalne występujące 
w czasie długich okresów bezdeszczowych i automatycznie zmieniać ilość cykli SBR (a tym 
samym przepustowość hydrauliczną) z 3 na 2 na dobę. Dobór wielkości sterujących jest 
zadaniem Wykonawcy. 

• W przypadku skrajnie małych dopływów ścieków do OŚ należy rozważyć w porozumieniu z 
kierownictwem OŚ realizację automatycznego wyłączenia jednego ciągu OŚ z bieżącej 
eksploatacji. W tej sytuacji system sterowania musi wystarczająco dobrze napowietrzać 
komorę SBR czasowo wyłączoną z eksploatacji i w regularnych odstępach czasu zasilać ją 
niewielką ilością ścieków w celu niedopuszczenia do znacznego zmniejszenia ilości osadu. 

• Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie automatycznego sterowania fazami nitryfikacji i 
denitryfikacji przy pomocy pomiaru potencjału REDOX lub innych porównywalnych metod 
sterowania procesem SBR. Wymagana jest również analiza energochłonności napowietrzania 
i rozważenie ekonomicznych aspektów wymiany istniejących dmuchaw na bardziej 
energooszczędne. 

• Należy przewidzieć zmianę miejsca dozowania PIX-u tak, aby możliwe było symultaniczne 
strącanie związków fosforu w komorach SBR (a nie jak dotychczas w komorach C1 i C2). 

 
  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 83 

1.6.8. Przebudowa istniejących rurociągów tłocznych z komór C1 i C2 

Aktualnie automatyczny system sterowania powoduje, że podczas każdego cyklu osad sedymentujący 
w komorach C1 i C2 (patrz plan nr 201713.2-1-2, komory chemiczne, wyrównawcze) tłoczony jest do 
komór tlenowej stabilizacji osadu. Ze względu na fakt, że chemiczne strącanie fosforu bardzo rzadko 
musi być stosowane, praktycznie nie powstaje we wspomnianych komorach chemiczny osad 
nadmierny. Niezależnie od tego, ze względu na projektowane zmiany w systemie tlenowej stabilizacji 
osadu (patrz punkt 1.6.14) aktualny system musi być zmieniony w następujący sposób: 

• Rurociągi tłoczne należy przebudować tak, aby ich ujście było w komorach reaktorów SBR, 
a nie, jak dotychczas, w komorach tlenowej stabilizacji osadu. Ujścia rurociągów należy 
zrealizować tak, aby możliwa była obserwacja wylotu przez personel obsługujący OŚ. 
Najprawdopodobniej nie ma konieczności wymiany istniejących pomp zatapialnych firmy Flygt 
na inne. 

• Sterownie istniejących pomp należy zmienić tak, aby czas ich pracy mógł być ręcznie 
regulowany przez personel OŚ, w zależności od bieżących potrzeb. 

• Przewody do dozowania PIX-u należy przebudować tak, aby była możliwość symultaniczengo 
strącania fosforu w komorach SBR. 

 

1.6.9. Pompownia powodziowa 

Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie pompowni powodziowej zlokalizowanej na istniejącym 
kanale grawitacyjnym odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika (rzeka Pielnica) wraz ze 
nowym rurociągiem tłocznym zgodnie z przedstawionymi poniżej założeniami technicznymi: 
 

 
Rysunek 4: Schemat pompowni powodziowej dla OŚ w Zarszynie (patrz plan nr 201713.2-3-3) 

 
Określenie wymiarującej przepustowości pompowni powodziowej wynikającej z dopływu podczas 
pogody deszczowej, całkowitego napełnienia zbiorników retencyjnych na ścieki oczyszczone 
mechanicznie i jednoczesnego spustu oczyszczonych ścieków z jednego ciągu SBR 
 
Maksymalny dopływ do OŚ = maks. wydajność pompowni zasilających 40 l/s 
Jednoczesny maksymalny odpływ podczas dekantacji ścieków 30 l/s 
Maksymalna wydajność pompowni powodziowej podczas pracy 2 pomp 70 l/s 
 

istniejący kanał 
grawitacyjny 
DN300 
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Projektowana wydajność 2 pomp powodziowych ≥ 70 l/s 
Przybliżona wydajność 1 pompy powodziowej  ok. 50 l/s 
Minimalny przelot komory tłocznej każdej pompy 80 mm 
Wirnik pompy  o możliwie dużej sprawności hydraulicznej 
Rurociąg tłoczny PE-HD DZ225x13,4 mm 
Prędkość przepływu przy 70 l/s  ok. 2,3 m/s 
Długość  ok. 180 m 
Rzędna lustra wody na końcu przewodu tłocznego 287.30 m npm 
Minimalne lustro ścieków w studzience zlewnej ok. 282,50 m npm 
Geodezyjna wysokość podnoszenia  4,8 m 
 
W zaokrągleniu  5,0 m 
Sumaryczne straty przesyłu przy 70 l/s  4,6 m 
Manometryczna wysokość podnoszenia przy pracy 2 pomp 9,6 m 
 
Wstępna koncepcja projektowa pompowni powodziowej pokazana jest na planie nr 201713.2-3-3. 
 
Wytyczne do zaprojektowania pompowni powodziowej: 

• Konieczna jest inwentaryzacja stanu istniejącego w odpowiednim zakresie, uwzględniające 
dane dotyczące maksymalnego poziomu wód powodziowych w odbiorniku. 

• Powodziowa pompownia ścieków musi być zainstalowana na terenie działki, na której 
znajduje się oczyszczalnia ścieków. 

• Żelbetonowa budowla pompowni powodziowej musi spełniać wymagania wynikające 
z wielkości i wydajności pomp, oraz z instalacji zasuwy nożowej z napędem elektrycznym 
zainstalowanej w odpływie z budowli. 

• Budowla pompowni musi spełniać wymagania konstrukcyjne wynikające z obciążeń 
statycznych i warunków gruntowych. Konieczne jest spełnienie wymagań wynikających ze 
stosowania Ogólnie Uznanych Reguł Techniki. 

• Studnia zlewna pomp powodziowych musi być zabezpieczona przed dopływem wód 
opadowych odpowiednim nierdzewnym przykryciem zwymiarowanym na obciążenie ruchem 
osób. 

• Część budowli ponad rynną z przepływem grawitacyjnym powinna być przykryta kratami 
przystosowanymi do obciążenia ruchem pieszym. 

• Budowla i wyposażenie techniczne muszą być uziemione i zabezpieczone przed uderzeniem 
pioruna zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie rurociągu tłocznego z PE-HD pomiędzy 
pompownią powodziową i odbiornikiem (rzeką Pielnicą). Należy przewidzieć rurociąg tłoczny 
z PE-HD, SDR17 o wymiarach co najmniej DZ225x13,4 mm, z połączeniami przy pomocy muf 
do spawania elektrycznego, całość wykonana zgodnie z Ogólnie Uznanymi Regułami 
Techniki. Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie budowli wylotowej w pobliżu 
istniejącego wylotu kanału grawitacyjnego odprowadzającego oczyszczone ścieki do 
odbiornika oraz uzyskanie stosownych pozwoleń zgodnie z aktualną sytuacją prawną. 

• Na kanale grawitacyjnym wychodzącym z budowli pompowni musi być umieszczona zasuwa 
nożowa o odpowiedniej średnicy z napędem elektrycznym łącznie ze sterowaniem przy 
pomocy czujnika poziomu lustra wody umieszczonego na grawitacyjnym kanale odpływowym 
po stronie odbiornika ścieków, który po przekroczeniu określonego stanu będzie powodował 
automatyczne zamknięcie się zasuwy, co spowoduje przelanie się oczyszczonych ścieków do 
studni zlewnej i włączenie się najpierw jednej, a później drugiej pompy powodziowej. Należy 
przewidzieć awaryjne zamykanie zasuwy powodziowej przy pomocy przełącznika 
pływakowego, który spowoduje zamknięcie zasuwy na wypadek awarii czujnika poziomu 
lustra wody. Napęd zasuwy musi być umieszczony na odpowiednio skonstruowanej konsoli ze 
stali V2A przymocowanej do muru betonowego. 
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• Należy przewidzieć automatyczne otwieranie zasuwy powodziowej sterowane wspomnianym 
uprzednio czujnikiem poziomu lustra. Należy zapewnić również możliwość ręcznego 
otwierania i zamykania zasuwy powodziowej przez uprawniony personel OŚ. 

• Pompy powodziowe należy zwymiarować zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami 
technicznymi. Pompy muszą być przystosowane do tłoczenia do opróżnionego przewodu 
tłocznego. System rurociągów tłocznych wewnątrz budowli pompowni musi być wykonany ze 
stali nierdzewnej o jakości co najmniej V2A. Pozostałe maszyny i elementy wyposażenia 
muszą spełniać ogólne wymagania techniczne wymienione w punkcie nr 1.6.2. dla pomp 
zatapialnych w pompowni „Oczyszczalnia”. Rurociągi tłoczne należy wyposażyć w ręczną 
zasuwę pozwalającą na opróżnienie rurociągu tłocznego po zakończeniu pracy pomp 
powodziowych. Zasuwa ta musi mieć możliwość obsługi z poziomu przykrycia budowli 
pompowni. W studni zlewnej należy zainstalować uruchamianą ręcznie pompę zatapialną 
o małej wydajności pozwalającą na opróżnienie studni zlewnej po opróżnieniu rurociągu 
tłocznego. 

• W studni zlewnej pompowni poziomowej musi być zainstalowany czujnik poziomu lustra wody 
pozwalający na automatyczne włączanie i wyłączanie pomp zgodnie z aktualnym dopływem. 
Zużycie pomp musi następować równomiernie, więc należy przewidzieć cykliczną zamianę 
pompy wiodącej. Przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu lustra wody 
w studni zlewnej musi być zrealizowane przy pomocy niezawodnych przełączników 
pływakowych. To samo dotyczy zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem. 

• W celu zabezpieczenia napędów przed zniszczeniem na skutek „bezczynności” należy 
przewidzieć automatyczne comiesięczne włączanie się całego systemu pompowania 
powodziowego. 

• Wszystkie napędy umieszczone w pompowni powodziowej muszą być wyposażone w konsole 
do ich obsługi na miejscach ich zamontowania pozwalające na sterowanie „Ręczne-0-
Automatyczne”. 

• Szafa sterująca napędami i urządzeniami pomiarowymi pompowni powodziowej musi być 
umieszczona w pomieszczeniu sterowni wydzielonym w budynku sitopiaskownika. 

 

1.6.10. Urządzenia do zrzutu i mechanicznego oczyszczania strumienia ścieków 
przekraczającego dopuszczalną hydrauliczną wydajność OŚ 

W czasie intensywnych i długotrwałych opadów deszczu dochodzi do hydraulicznego przeciążenia 
oczyszczalni ścieków. Zostało to uwzględnione w maksymalnych dopływach do oczyszczalni ścieków 
generowanych przez trzy pompownie zasilające obiekt. W sytuacji, gdy wszystkie pompownie ścieków 
będą pracować z zadaną wydajnością 40 l/s dobowy dopływ ścieków wyniesie ok. 3 456 m3/d. Jest to 
o ok. 1 200 m3/d więcej, niż wynosi maksymalna hydrauliczna przepustowość obiektu przy 4 cyklach 
SBR na dobę. Nadwyżka w dopływie ścieków musi być oczyszczona mechanicznie, co nastąpi 
w sitopiaskowniku, częściowo w komorach buforowych przed reaktorami SBR oraz w przepływowym 
zbiorniku retencyjnym ścieków surowych oczyszczonych mechanicznie zlokalizowanym 
w odpowiednio przystosowanych komorach starej oczyszczalni ścieków. W opisanym powyżej 
systemie oczyszczania mechanicznego oczekiwana redukcja zanieczyszczeń wyniesie od 30 do 40% 
(przy uwzględnieniu redukcji zanieczyszczeń na sitopiaskowniku). W niektórych przypadkach może 
dojść do sytuacji, że nie dojdzie do przelewu ścieków przez przelew zbiornika buforowego na ścieki 
oczyszczone mechanicznie, co jest dodatkową zaletą zaproponowanego systemu. Ścieki i sedymenty 
zgromadzone w zbiorniku buforowym na ścieki oczyszczone mechanicznie będą oczyszczone 
w głównym ciągu oczyszczania ścieków. 
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie całego systemu zrzutu i mechanicznego oczyszczania 
zrzucanych ścieków pomiędzy komorami buforowymi przed reaktorami SBR i pompownią powodziową 
z wykorzystaniem istniejących budowli i urządzeń. Cały system jest dokładnie opisany w punkcie 
1.5.1, podpunkt nr 7. 
W uzupełnieniu do wymienionego uprzednio opisu Wykonawca musi uwzględnić następujące punkty: 

• Konieczna jest bardzo dokładna inwentaryzacja stanu istniejącego budowli starej oczyszczalni 
ścieków. Nieodzowna jest tutaj konsultacja z kierownictwem OŚ, ponieważ w przeszłości 
dokonywano przebudowy ww obiektu siłami własnymi, bez jakiejkolwiek dokumentacji 
powykonawczej. 
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• Strumienice (inżektory) muszą być wyposażone w system napowietrzania strumienia 
tłoczonych ścieków, gdyż tylko napowietrzanie zapewnia wystarczająco dobre czyszczeni dna 
komory osadnika. 

• Na planie nr 201713.2-1-2 przedstawione są trzy strumienice, po jednej w każdej komorze 
dawnej oczyszczalni ścieków. Zadaniem Wykonawcy jest zwymiarowanie i odpowiednie 
ustawienie strumienic zapewniające dobre czyszczenie dna zbiornika buforowego. 
W porozumieniu z producentem strumienic i po przeanalizowaniu wytrzymałości istniejącej 
konstrukcji żelbetonowej należy rozważyć możliwość wykonania otworów w dolnej części 
ścian dzielących poszczególne komory budowli starej oczyszczalni ścieków (lub też ich 
całkowitej lub częściowej likwidacji) w celu optymalizacji czyszczenia dna zbiorników 
i jednocześnie redukcji ilości zainstalowanych strumienic. Producent strumienic musi się 
wykazać referencjami o podobnych zastosowaniach na przestrzeni ostatnich co najmniej 5 lat. 

• Wszystkie krawędzie przelewu muszą być wyposażone w ścianki zanurzone zapobiegające 
wydostawaniu się pływających składników ścieków z danej komory. 

• W celu serwisowania strumienic należy przewidzieć drabinki prowadzące do komór komory 
buforowej na ścieki oczyszczone mechanicznie zgodnie z przepisami BHP z materiałów nie 
podlegających korozji. 

• W celu montażu i demontażu strumienic należy przewidzieć tuleje pozwalające na montaż 
przenośnego dźwigu o odpowiedniej nośności, który pozwoli na przeprowadzenie koniecznych 
prac. 

• Należy zaprojektować cały system sterowania procesem napełniania, czyszczenia 
i opróżniania zbiornika buforowego na ścieki oczyszczone mechanicznie i zintegrować go 
z urządzeniami pomiarowymi i sterującym pompownią „Oczyszczalnia”. 

• Szafę zasilająco-sterowniczą dla wyposażenia technicznego i pomiarowego wszystkich 
urządzeń zamontowanych w obrębie starej oczyszczalni ścieków należy umieścić w suchym 
pomieszczeniu pompowni „Oczyszczalnia” lub alternatywnie w Sterowni nr 2 w istniejącym 
budynku technicznym po jego przebudowie. 

• Wszystkie napędy umieszczone w obrębie zbiornika buforowego na ścieki oczyszczone 
mechanicznie muszą być wyposażone w konsole do ich obsługi na miejscach ich 
zamontowania pozwalające na sterowanie „Ręczne-0-Automatyczne”. 

• W odpływie ze zbiornika buforowego na ścieki oczyszczone mechanicznie musi być 
przewidziany przepływomierz pozwalający na pomiar ścieków odprowadzanych do odbiornika. 
Konieczny jest właściwy dobór pomiaru przepływu z uwzględnieniem warunków brzegowych 
dla wybranego przepływomierza. Dokładność pomiaru przepływu nie mniejsza niż 2,5% 
maksymalnego ustalonego zakresu pomiarowego. Jeżeli zakres pomiarowy zostanie ustalony 
na 0 do np. 20 l/s, to dokładność pomiarowa wynosi ok. 0,5 l/s. 

• Cały system musi być zaprojektowany zgodnie z założeniami Ogólnie Uznanych Reguł 
Techniki. 

 

1.6.11. Tłoczenie osadu nadmiernego do zagęszczarki 

Aktualnie osad nadmierny z komór SBR (B1 i B2) pompowany jest bezpośrednio do komór tlenowej 
stabilizacji tlenu D1 i D2 (patrz plan nr 201713.2-1-2). 
Po zmianie systemu zagospodarowania osadu ściekowego należy przewidzieć, że osad z komór SBR 
tłoczony będzie najpierw na maszynę do zagęszczania osadu nadmiernego (patrz punkt nr 1.6.12) 
zlokalizowaną w budynku technicznym w miejscu, w którym aktualnie stoją sita ROTOSIEVE, a po 
procesie zagęszczania doprowadzany do komór tlenowej stabilizacji osadu. 
Istniejące pompy służące do tłoczenia osadu nadmiernego nie nadają się do transportu osadu na 
maszynę zagęszczającą i muszą być wymienione. Konieczna jest również budowa nowych 
rurociągów tłocznych pomiędzy nowymi pompami osadu nadmiernego i maszyną zagęszczającą 
osad. Nowe pompy należy zaprojektować zgodnie z podanymi poniżej przybliżonymi parametrami 
pracy: 
 
Rzędna na wlocie do zagęszczacza  ok. 290.00 m npm 
Minimalne lustro ścieków reaktorze SBR  ok. 286,40 m npm 
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nowy rurociąg tłoczny (wstępnie założono) PE-HD; PE100; SDR17 DZ90x8,2 mm 
Długość  ok. 45 m 
Geodezyjna wysokość podnoszenia  ok. 3,6 m 
W zaokrągleniu  ok. 4,0 m 
Straty przesyłu  ok. 1,0 m 
Manometryczna wysokość podnoszenia  ok. 5,0 m 
 
Średnia wydajność hydrauliczna  ok. 7,5 l/s 
Prędkość przepływu przy strumieniu 7,5 l/s  1,76 m/s 
Ilość pomp w każdej z komór SBR  1 szt. 
Medium: ścieki i osady komunalne (s.m. do 1,5%) Tmax= 40°C; 
Średnica króćca wylotowego pompy  DN 50 
Wirnik: wielołopatkowy, otwarty, typu „Vortex” wolny przelot  48 mm 
Silnik 2-biegunowy:  P2= ok. 1,7 kW 
Osprzęt instalacyjny 2”, łańcuch wyciągowy ze stali V2A, nośność = 200 kg, L = 5 m; 
 
Dalsze wytyczne do zaprojektowania przez Wykonawcę nowego systemu tłoczenia osadu 
nadmiernego do zagęszczarki: 

• Nowe pompy będą zainstalowane tak, gdzie znajdują się istniejące pompy do osadu 
nadmiernego. 

• Pompy osadu nadmiernego należy zwymiarować zgodnie z przedstawionymi powyżej 
założeniami technicznymi dopasowując je do szczegółowych danych projektowych. System 
rurociągów tłocznych wewnątrz komory SBR musi być wykonany ze stali nierdzewnej 
o jakości co najmniej V4A. Pozostałe maszyny i elementy wyposażenia muszą spełniać 
ogólne wymagania techniczne wymienione w punkcie nr 1.6.2. dla pomp zatapialnych 
w pompowni „Oczyszczalnia”. Należy przewidzieć możliwość regulacji wydajności pomp 
falownikami. 

• Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie rurociągów tłocznych z PE-HD pomiędzy nowymi 
pompami osadu nadmiernego i zagęszczarką. Należy przewidzieć ułożony w ziemi rurociąg 
tłoczny z PE-HD, SDR17 o wymiarach co najmniej DZ90x8,2 mm, z połączeniami przy 
pomocy muf do spawania elektrycznego, całość wykonana zgodnie z Ogólnie Uznanymi 
Regułami Techniki. Należy zwrócić uwagę na trudności związane z ułożeniem rurociągu 
tłocznego na wymaganej trasie. 

• Rurociągi tłoczne w budynku technicznym zasilające zagęszczarkę (patrz punkt 1.6.12) 
muszą być wykonane ze stali nierdzewnej V4A. ich połączenie musi być zrealizowane przed 
zagęszczarką tak, aby ta ostatnia była zasilana jednym przewodem tłocznym. Do zamykania 
poszczególnych przewodów tłocznych należy przewidzieć zasuwy nożowe z napędem 
elektrycznym zlokalizowane przed połączeniem obu rurociągów. Muszą być one otwierane 
pojedynczo, zgodnie z uruchamianiem pomp do osadu nadmiernego umieszczonych w obu 
ciągach biologicznej części oczyszczalni ścieków. 

 

1.6.12. Zagęszczarka osadu nadmiernego 

W celu wydłużenia czasu tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego w przeznaczonych do tego 
komorach o stałej objętości należy przewidzieć maszynę do zagęszczania osadu. Będzie ona 
zlokalizowana w istniejącym budynku technicznym w miejscu, gdzie aktualnie znajdują się sita 
ROTO-SIEVE, które będą zdemontowane po uruchomieniu sitopiaskownika. 
 
Dobowa ilość suchej masy wg. tabeli nr 5  687 kg s.m./d 
Odpowiednio dobowa ilość osadu po zagęszczeniu do stężenia 6% s.m. 11,45 m3/d 
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Założona koncentracja suchej masy w osadzie nadmiernym 1,3% 
Maksymalna dobowa ilość osadu wg. tabeli 4 808/(0,013 x 1000)= 62,15 m3/d 
Dobowy czas odciągania osadu z systemu 6 x 0,5 h = 3,0 h 
Średni maksymalny strumień osadu 62,15/3,0= 20,7 m3/h 
 Odpowiednio 5,75 l/s 
Średnia wydajność pomp tłoczących osad z komór SBR (patrz 1.6.11.) 7,5 l/s 
Strumień suchej masy podczas zasilania 808 kg s.m. / 3 h = 270 kg s.m./h 
 
Ogólny opis maszyny zagęszczającej osad o wystarczającej jakości wykonania i sprawności pracy 
zamieszczony jest poniżej: 
 
Rodzaj osadu:  osad nadmierny 
Koncentracja suchej masy w osadzie niezagęszczonym:   0,7 do 1,3 % s.m. 
Wydajność hydrauliczna instalacji:  25 > 20,7 m3/h 
Maksymalne obciążenie suchą masą osadu  325 > 270 kg s.m./h 
Stężenie suchej masy w osadzie zagęszczonym:  3 – 6% s.m. 
Jednostkowe zużycie energii  ca. 0,03 kWh/m3 
Zapotrzebowanie na wodę technologiczną w odniesieniu do ilości osadu < 5% 
Materiał części kontaktujących się z osadem  stal nierdzewna 1.4307 lub lepsza 
Materiał części kontaktujących się z polielektrolitem stal nierdzewna 1.4307 lub lepsza 
 
Niezbędne jest przewidzenie urządzenia w pełni zamkniętego, z otwieranymi klapami w celu inspekcji 
i reperacji. 
Efekt uzyskanego odwodnienia zależy od procesu technologicznego oczyszczania ścieków, a przede 
wszystkim od procesu przeróbki osadu. 
Zużycie flokulantu jest w wysokim stopniu zależne od jego wyboru i chemicznego składu osadu. Na 
przebieg flokulacji i stabilność powstałych kłaczków wpływają m. innymi takie czynniki jak wiek osadu, 
proces nitryfikacji i denitryfikacji. 
 
Mieszacz liniowy 
Armatura międzykołnierzowa do równomiernego wymieszania środka flokującego z osadem, 
składająca się z pierścienia dozowania z wewnętrznym rozdzielaczem polimeru 4 dyszami. 
Średnica nominalna:   DN 80 
Przyłącze polimeru:  DN 25 
Długość zabudowy:   300 mm 
Całkowita długość z dźwignią ciężarkową:   670 mm 
Przepływomierz osadu niezagęszczonego  1 szt. 
 
Do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do zagęszczacza. Przepływomierz w wykonaniu 
kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu osadowym. 
 
Średnica pomiarowa:  DN 80 
Przepływomierz strumienia osadu nadmiernego 1 szt. 
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Do pomiaru ilości roztworu polielektrolitu podawanego do osadu. Przepływomierz w wykonaniu 
kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu polielektrolitu. 
 
Średnica pomiarowa:  DN25 
Przepływomierz strumienia polielektrolitu  1 szt. 
 
Reaktor flokulacji 
Reaktor z mechanicznym mieszadłem do homogenizacji osadu i polielektrolitu oraz optymalnego 
wytworzenia kłaczków osadu. Zbiornik reaktora wraz z króćcem dopływowym i odpływem osadu 
ustawiony na podporach. 
 
Dopływ:   DN 100 
Odpływ:  przelew do zagęszczacza 
 
Napęd mieszadła: 
Moc: P= 0,18 kW 
Napięcie: U =  400 V 
Częstotliwość: f =  50 Hz 
Regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości. 
 
Pojemność: 
Pojemność całkowita: ok. 200 l 
Pojemność użytkowa: ok. 140 l 
Ciężar pusty/napełniony: ok. 100/300 kg 
 
Zagęszczacz 
Urządzenie do ciągłego zagęszczania osadu. Wykonanie zgodne z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa CE przyjętymi w Unii Europejskiej. 

 
Doprowadzenie  osadu:   DN 250 
Odpływ osadu:  DN 200 
Odprowadzenie filtratu:  DN 200 
 
Parametry napędu: 
Moc: P =  0,75 kW 
Napięcie: U =  400 V 
Częstotliwość: f =  50 Hz 
 
Regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości (falownikiem). 
 
Ciężar: 
Urządzenie puste:   660 kg 
Urządzenie wypełnione:   960 kg 
 
Zapotrzebowanie na wodę płuczącą: 
Wymagane ciśnienie:   min. 3 bar 
Zużycie wody:   1134 l/h 
Jakość wody:  dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń 0,02% 
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Zbiornik osadu zagęszczonego – 1 szt. 
Zbiornik osadu instalowany pod zagęszczaczem mechanicznym. 
Zbiornik wyposażony w: 

• otwór inspekcyjny i sondę pomiaru poziomu,  
• kołnierzowy króciec przyłączeniowy do pompy osadu 

Pojemność czynna:   ok. 120 l 
 
Automatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu – 1 szt. 
Przepływowa stacja do automatycznego przygotowania roztworu flokulanta z polielektrolitu. 
Zdolność produkcyjna:  1.000 l 
Koncentracja roztworu:  maks. 0,5 % 
 
Stacja wyposażona m.in. w zbiornik 3-komorowy prostokątny z utwardzanego polipropylenu 
składający się z komór: roztwarzania, dojrzewania i poboru, przelew DN 50, 3 króćce odbiorcze 
i 2 mieszadła. 
 
Pompa koncentratu polielektrolitu - mimośrodowo-ślimakowa 
Wydajność:  34 l/h 
Moc: P =  0,25 kW 
Napięcie: U = 400 V 
Częstotliwość: f =  50 Hz 
 
Pompa dozowania roztworu polielektrolitu – mimośrodowo-ślimakowa 
Pompa mimośrodowa dozowania roztworu flokulantu do osadu w celu jego skondycjonowania, 
o następujących parametrach:  
Ilość tłoczenia:   200 – 1000 l/h 
Medium tłoczone:   0,5%-0,1%  roztwór polielektrolitu 
Moc: P = 0,55 kW 
Napięcie: U =  230/400 V 
Częstotliwość: f =  50 Hz 
Rodzaj ochrony:  IP 55 
Regulacja obrotów za pomocą falownika. 
 
Pompa mimośrodowo-ślimakowa tłocząca zagęszczony osad do komór tlenowej stabilizacji 
 
Zagęszczony osad będzie odprowadzany nowymi rurociągami z PE-HD, PE100 o wstępnie ustalonej 
średnicy DZ75x6,8 mm (maksymalna długość rurociągu tłocznego wynosi ok. 30 m) do aktualnie 
napełnianej komory tlenowej stabilizacji osadu. 
 
Maksymalne obciążenie zagęszczacza suchą masą osadu  325 kg s.m./h 
Dopuszczalne stężenie suchej masy w osadzie zagęszczonym:  3 – 6% s.m. 
Maksymalna wydajność pompy 325/(0,03x1000) = 10,8 m3/h 
Oszacowana minimalna wydajność pompy 200/(0,06x1000) = 3,3 m3/h 
 
Wykonawca musi zwymiarować i dobrać pompę wyporową, ślimakowo-mimośrodową, ustawioną pod 
zbiornikiem osadu zagęszczonego o parametrach pracy spełniających w przybliżeniu powyższe 
wymagania, o dużym zakresie regulacji i wydajności regulowanej falownikiem. 
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Szafa zasilająco – sterownicza – 1 szt. 
 
Szafka sterownicza IP54 wykonana wg obowiązujących przepisów branżowych i przepisów 
bezpieczeństwa CE przyjętych w Unii Europejskiej, z głównym wyłącznikiem i wszystkimi elementami 
potrzebnymi do bezproblemowego funkcjonowania, regulacji i sterowania całej instalacji. Wszystkie 
napędy wg obowiązujących przepisów z przekaźnikiem ochrony silnika, bezpiecznikami.  
Ogrzewanie wnętrza regulowane termostatem, w celu zabezpieczenia tworzenia się kondensatu wody 
w szafie. Pełne okablowanie szafki z identyfikacją numeryczną, przygotowane do montażu. Szafa 
zawiera wszystkie niezbędne elementy do automatycznego sterowania pracą urządzenia. Sterowanie 
ręczne oraz nastawianie parametrów pracy modułu automatycznego poprzez ekran zabudowany we 
frontowej ścianie szafki. Ekran ten służy również do ciągłego podglądu stanu pracy poszczególnych 
elementów instalacji oraz wyświetlania informacji o stanach alarmowych. System komunikacji: 
Profibus DP. 
Szafa zasilająco-sterująca musi być umieszczona w pobliżu zagęszczarki z oprzyrządowaniem tak, 
aby agresywna i korozyjna atmosfera pomieszczeń osadowych nie miała do niej dostępu. Znalezienie 
odpowiedniej lokalizacji na szafę sterującą jest zadaniem Wykonawcy w porozumieniu 
z kierownictwem oczyszczalni ścieków. 
 
Dalsze wytyczne do zaprojektowania przez Wykonawcę systemu zagęszczania osadu nadmiernego: 

• Przy projektowaniu ustawienia zagęszczacza osadu nadmiernego i urządzenia do 
przygotowywania polielektrolitu należy wykorzystać istniejące otwory w stropie nad 
parterowym pomieszczenie osadowym. 

• Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie rurociągów tłocznych z PE-HD pomiędzy nową 
zagęszczarką, a komorami tlenowej stabilizacji osadu. Należy przewidzieć ułożone w ziemi 
rurociągi tłoczne z PE-HD, SDR17 o wymiarach co najmniej DZ75x6,8 mm, z połączeniami 
przy pomocy muf do spawania elektrycznego, całość wykonana zgodnie z Ogólnie Uznanymi 
Regułami Techniki. Należy zwrócić uwagę na trudności związane z ułożeniem rurociągu 
tłocznego na wymaganej trasie. 

• Rurociągi tłoczne znajdujące się w budynku technicznym i wiodące od pompy osadu 
zagęszczonego muszą być wykonane ze stali nierdzewnej V4A. Ich podział na dwie nitki musi 
być zrealizowany za pompą tłoczącą. Do zamykania poszczególnych przewodów tłocznych 
należy przewidzieć zasuwy nożowe z napędem elektrycznym zlokalizowane po rozdziale obu 
rurociągów. Muszą być one otwierane pojedynczo jednocześnie z pracą pompy tłoczącej, 
zgodnie z informacją systemu sterowania napełnianiem komór tlenowej stabilizacji osadu 
(patrz punkt nr 1.6.14), która z nich jest aktualnie napełniania. 

 

1.6.13. Pompy tłoczące ustabilizowany osad ściekowy do stacji odwadniania (prasa 
taśmowa MONOBELT NP08) 

Do komór tlenowej stabilizacji osadu będzie dostarczany osad o stężeniu suchej masy w granicach od 
3 do 6%. Podczas procesu tlenowej stabilizacji osadu stężenie suchej masy nie ulegnie jakiejś 
zasadniczej zmianie. W odniesieniu jednak do stanu istniejącego, gdzie aktualnie zainstalowane 
pompy są przystosowane do tłoczenia osadu o stężeniu suchej masy w granicach od 2 do 3%, nastąpi 
zasadnicza zmiana parametrów tłoczonego medium. 
Istniejące rurociągi tłoczne pomiędzy komorami tlenowej stabilizacji osadu i prasą odwadniającą nie 
wymagają żadnej większej przebudowy. Jedyną zmianą w sposobie zasilania prasy osadowej będzie 
wymiana stacji przygotowania polielektrolitu łącznie z systemem rurociągów dostarczających 
polielektrolit. Bardziej szczegółowy opis zamieszczony jest w punkcie nr 1.6.14. 
Nie jest jednak wykluczone, że istniejące pompy nie będą się nadawały do tłoczenia osadu o stężeniu 
suchej masy wynoszącego do 6%. 
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Dlatego zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie następującej analizy: 
• Czy istniejące pompy nadają się do tłoczenia medium o stężeniu suchej masy do 6% 

z wystarczającą wydajnością i niezawodnością. 
• Czy konieczne jest zainstalowanie nowych pomp przystosowanych do nowych warunków 

pracy (kampanie odwadniania osadu – patrz punkt nr 1.6.14.) 
• Czy wskazana jest zainstalowanie samozasysających, wyporowych pomp ślimakowo-

mimośrodowych o wydajności sterowanej falownikiem. 
 
Rzeczone pompy muszą pracować w następujących warunkach brzegowych: 
Rzędna na wlocie do prasy  ok. 290.00 m npm 
Minimalne lustro ścieków w komorze tlenowej stabilizacji osadu ok. 282,60 m npm 
Maksymalne lustro ścieków w komorze tlenowej stabilizacji osadu ok. 287,50 m npm 
Rzędna wlotu osadu do pompy  ok. 282,20 m npm 
Maks. geodezyjna wysokość podnoszenia  7,4 m 
W zaokrągleniu  7,5 m 
Straty przesyłu  ok. 1,0 m 
Manometryczna wysokość podnoszenia  ok. 8,5 m 
 
Wydajność prasy odwadniającej MONOBELT NP08 
Przepływ roboczy  ≤ 6,0 m3/h 
Przepustowość wyrażona w strumieniu suchej masy 110 bis 240 kg s.m./h 
 
Objętość osadu podczas 1 kampanii odwadniania osadu max. 136 m3/46 h 
Średni strumień objętościowy osadu podczas 1 kampanii    136/46= ok. 3 m3/h 
Średni strumień suchej masy 6% s.m. podczas 1 kampanii  136x1000x0,06/46= 180 kg s.m./h 
Średni strumień suchej masy 3% s.m. podczas 1 kampanii  136x1000x0,03/46= 90 kg s.m./h 
 
Wydajność pompy podającej osad na prasę taśmową 2,5 do 3,5 m3/h 
W razie konieczności umieszczenia pomp ślimakowo-mimośrodowych na płycie zakrywającej komory 
tlenowej stabilizacji osadu pompy muszą być zabezpieczone przed wpływami warunków 
atmosferycznych wietrzonymi kopułami z materiałów nie ulegających korozji. Rurociągi po stronie 
ssącej i tłocznej muszą być wykonane ze stali nierdzewnej V2A. Należy stosować zasuwy nożowe. 
Pompy muszą być odpowiednio zabezpieczone przed suchobiegiem, podobnie jak opisano to 
w niniejszym opracowaniu przy innych pompowniach (zabezpieczenie niezawodnymi wyłącznikami 
pływakowymi). 
 

1.6.14. System sterowania zagęszczaniem, tlenową stabilizacją i odwanianiem 
osadu 

Proponowany nowy system zagospodarowania osadów ściekowych na OŚ Zarszyn jest opisany 
w punkcie nr 1.5.1. w podpunktach 8 i 9. Składa się on z następujących etapów: 

1. Regularne (codzienne) zagęszczanie osadu nadmiernego zgodnie z wymaganiami 
eksploatacyjnymi komór SBR i transport zagęszczonego osadu do aktualnie napełnianej 
komory tlenowej stabilizacji osadu. Osad w napełnianej komorze do tlenowej stabilizacji osadu 
musi byc naprzemiennie napowietrzany i mieszany. W celu oszczędności energii elektrycznej 
na napowietrzanie osadu należy przewidzieć sterowanie napowietrzania przy pomocy 
niezawodnych urządzeń pomiarowych. 

2. W czasie napełniania jednej z dwóch komór tlenowej stabilizacji osadu druga komora musi 
być naprzemiennie napowietrzana i mieszana. W celu oszczędności energii elektrycznej na 
napowietrzanie osadu należy przewidzieć sterowanie napowietrzania przy pomocy 
niezawodnych urządzeń pomiarowych. 
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3. Na 2 doby przed całkowitym wypełnieniem aktualnie napełnianiej komory tlenowej stablizacji 
należy przewidzieć początek kampanii odwadniania, wapnowania i granulacji osadu 
znajdującego się w całkowicie wypełnionej komorze tlenowej stabilizacji. W czasie kampanii 
odwadniania trwającej ok. 48 godzin komora ta zostanie prawie całkowicie opróżniona 
z osadu i w ten sposób przygotowana do przyjęcia zagęszczonego osadu, podczas gdy 
całkowicie wypełniona druga komora będzie napowietrzana i mieszana. 

4. Każda kampania odwadniania połączona z wapnowaniem i granulacją osadu będzie się 
odbywać w ruchu ciągłym przez ok. 48 godzin. Z tego względu konieczna jest daleko idąca 
automatyzacja całego procesu. 

5. W komorach tlenowej stabilizacji osadu należy przewidzieć mieszadła przystosowane do 
pracy w osadach o stężeniu suchej masy w granicach od 3 do 7%. 

6. Istniejąca stacja przygotowania polielektrolitu zlokalizowana na 1 piętrze budynku 
technicznego będzie zlikwidowane. Na jej miejsce należy zaprojektować nową, automatyczną 
stację przygotowania i dostarczania polielektrolitu do istniejącej maszyny odwadniającej 
zlokalizowaną na parterze budynku technicznego (patrz plan nr 201713.2-1-2). 
Nowa stacja przygotowania polielektrolitu musi spełniać następujące wymagania techniczne: 
Stacja przygotowania polielektrolitu musi służyć do ciągłego przygotowania roztworu 
polielektrolitu z proszku o stężeniu od 0.05% do 0.3% i maksymalnej wydajności 750 l/h. 
Automatyczny zespół przygotowania polielektrolitu musi być wykonany jest ze stali 
nierdzewnej o jakości co najmnej AISI304 i musi się składać z następujących części: 
• zamykany zasobnik proszku z lejem zsypowym, rozdrabniaczem i podajnikiem 

ślimakowym o regulowanej prędkości podawania sproszkowanego polielektrolitu, 
0,18 kW, 400V, 50Hz, IP55, 

• zespół dawkowania wody z ręcznym zaworem, reduktorem ciśnienia, czujnikiem ciśnienia, 
zaworem elektromagnetycznym i rotametrem, 

• strefa wstępnego mieszania, 
• komora mieszania z mieszadłem wolnoobrotowym, silnik 0,18 kW, 400V, 50Hz, IP55, 
• komora dyspersyjna z mieszadłem wolnoobrotowym, silnik 0,18 kW, 400V, 50Hz, IP55, 
• komora dojrzewania i magazynowania wyposażona w czujnik poziomu sterujący pracą 

urządzeń i chroniący ślimakową pompę dozującą, 
• sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym. 
Polielektrolit z zasobnika proszku transportowany jest przez podajnik ślimakowy 
z rozdrabniaczem do strefy, gdzie jest wstępnie mieszany z odpowiednią ilością wody. 
Następnie roztwór wpływa do komory rozpuszczania z mieszadłem mechanicznym, skąd 
mieszanina przepływa do komory dyspersyjnej, również wyposażonej w mieszadło 
mechaniczne, by na końcu dostać się do komory, w której zachodzi proces dojrzewania 
roztworu polielektrolitu. Z tej komory roztwór polielektrolitu pompowany jest do miejsca 
przeznaczenia za pomocą zewnętrznej pompy dozującej. 

7. Odwodniony osad musi zostać przekazany na urządzenie do wapnowania i granulacji. 
Granulat będzie ładowany na odpowiedni pojazd, który po napełnieniu będzie opróżniany na 
placu do składowania granulatu. 

8. Zagospodarowanie wód poosadowych z odwadniania osady może być zrealizowane 
w dwojaki sposób: 

a. Odprowadzanie wód poosadwych do pompowni zlokalizowanej w budynku 
technicznym lub jego pobliżu, ich tłoczenie do zbiornika buforowego zlokalizowanego 
w budowli starej oczyszczalni ścieków, którego opróżnianie będzie sterowane 
odpowiednio do wolnej wydajności pompowni „Oczyszczalnia” (patrz plan 
nr 201713.2-1-2). Ten system może być konieczny tylko w sytuacji ekstremalnych 
strumieni ścieków dopływających do OŚ i jednoczesnego prowadzenia kampanii 
odwadniania osadu. 

b. Odprowadzanie wód poosadowych bezpośrednio do kanałów grawitacyjnych 
zasilające komory buforowe umieszczone przed reaktorami SBR. Wody pochodzące 
z odwadniania ustablizowanego tlenowo osadu ściekowego nie zawierają ładunków 
zanieczyszczeń powodujących przeciążenie głównego ciągu OŚ. Rurociągi 
odprowadzające wody poosadowe do wspomnianych kanałów grawitacyjnych muszą 
być wykonane ze stali V2A. 
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Do zadań Wykonawcy należy szczegółowe zaprojektowanie całości systemu zagospodarowania 
osadów ściekowych i wód poosadowych: 

• Zaprojektowanie systemu zagęszczania osadu wg opisów i wytycznych zamieszczonych 
w niniejszym opracowaniu. 

• Zaprojektowanie systemu tlenowej stabilizacji osadu wg opisów i wytycznych zamieszczonych 
w niniejszym opracowaniu. 

• Zaprojektowanie systemu odwadniania osadu wg opisów i wytycznych zamieszczonych 
w niniejszym opracowaniu. 

• Zaprojektowania systemu zagospodarowania wód poosadowych wg opisów i wytycznych 
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. W ramach tego Wykonawca musi rozważyć, na 
ile konieczne jest zastosowanie sposobu zagospodarowania wód poosadowych opisanego 
powyżej w podpunkcie 8a. Jeżeli nie dojdzie do realizacji tego systemu, należy rozważyć 
możliwości powiększenie objętości czynnej zbiornika retencyjnego na ścieki oczyszczone 
mechanicznie. 

• Zaprojektowanie systemu wapnowania, granulacji, załadunku, transportu i rozładunku osadu 
wg opisów i wytycznych zamieszczonych w niniejszym opracowaniu w punkcie nr 1.6.15. Do 
tego zadania należy zaprojektowanie placu do magazynowania granulatu osadowego. 

• Zaprojektowanie systemu daleko idącej automatyzacji całości procesu zagospodarowania 
osadu i uwzględnienie możliwości skrócenia czasu trwania kampanii odwadniania osadu 
w sytuacji, gdyby badania wykazały wystarczającą stabilizację osadu w czasie krótszym, niż 
to założono w niniejszym opracowaniu. 

• Rozważanie konieczności i technicznych możliwości dezodoryzacji powietrza odlotowego 
z komór tlenowej stabilizacji osadu. 

 

1.6.15. Urządzenie do wytwarzania granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna 
palonego 

Ogólny opis urządzenia do wapnowania i granulacji odwodnionego osadu ściekowego znajduje się w 
punkcie nr 1.5.1. podpunkt 9. 
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie całego systemu wapnowania i granulacji zgodnie 
z opisami i wytycznymi zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu. Do zadań Wykonawcy należy 
również zaprojektoewanie grawitacyjnego zasilania wspomnianego urządzenia odwodnionym 
osadem. 
W skład stacji granulacji i higienizacji muszą wchodzić: 

• granulator osadu wapnem; 
• precyzyjny dozownik wapna sterowanym za pomocą falownika od wartości zadanej 

temperatury procesu, 
• silos (zasobnik wapna) z przenośnikiem i systemem filtrów zabezpieczających przed 

wydostawaniem się wapna podczas załadunku, 
• przenośnik taśmowy granulatu na pojazd transportowy 
• rozdrabniacz kłowy na wylocie granulatu, 
• należy rozważyć możliwości alternatywnego systemu odprowadzania osadów po granulacji 

przenośnikiem taśmowym bezpośrednio na plac składowy po zachodniej stronie budynku 
technicznego. 

• należy przewidzieć możliwość awaryjnego obejścia systemy wapnowania i granulacji osadu, 
• układ sterowania, 
• układ wentylacji i odprowadzania oparów, 
• plac do składowania granulatu łącznie z murkiem oporowym o wysokości co najmniej 2 m 

ponad jego nawierzchnię. Nawierzchnia placu do składowania osadu musi mieć odpowiednią 
wytrzymałość na obciążenie ruchem pojazdów transportowych i odporność chemiczną, 
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Układ granulacji i higienizacji osadu musi gwarantować: 
• bezpyłowe napełnianie silosu wapna i zasobnika pośredniego, 
• produkcję granulatu o jednorodnej strukturze granulek o rozmiarach < 2mm, 
• całkowitą higienizację osadu i uzyskanie stabilnego produktu o zawartości suchej masy >60%, 
• sterowanie pracą urządzeń za pomocą pomiaru temperatury procesu on-line i płynnej regulacji 

dawki wapna z dozownika, tak by uzyskać minimalną dawkę wapna dla uzyskania produktu o 
wyżej wymienionych parametrach. 

• skuteczne odprowadzenie oparów z całej instalacji do komina wentylacyjnego w stropie 
pomieszczenia. 

 
Urządzenia do wapnowania i granulacji osadu są schematycznie narysowane na planie 
nr 201713.2-1-2. Poniżej zamieszczone są przybliżone dane techniczne najważniejszych elementów 
urządzenia do wapnowania i granulacji odwodnionych osadów ściekowych: 
 
Dane techniczne granulatora: 

• wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 304L; 
• wydajność użytkowa : do 6 m3/h osadu surowego; 
• ciężar usypowy produktu: < 1 kg/l; 
• załadunek: poprzez otwór wlotowy 400x250 mm; 
• rozładunek: poprzez otwór wylotowy 250x250 mm; 
• inspekcja: pokrywa inspekcyjna w bocznej części reaktora; 
• napęd: silnik 7,5 kW z przekładnią walcowo-stożkową,  
• odprowadzenie oparów grawitacyjne z przepustnicą regulacyjną DN150; 
• czujnik temperatury typu  
• krańcówka bezkontaktowa kodowana magnetycznie 

 
Dane techniczne dozownika: 

• pojemność zasobnika substratu 200 l; 
• wykonanie materiałowe: stal nierdzewna o jakości co najmniej 304L; 
• układ kontroli dozowania wapna poprzez falownik w zakresie 5 – 70 [Hz]; 
• elektrowibrator; 
• sonda poziomu wapna; 
• dozownik wapna z napędem 0,55 kW z przekładnią ślimakową 

 
Dane techniczne przenośnika wapna: 

• wykonanie materiałowe: stal nierdzewna o jakości co najmniej 304L; 
• wielkość ślimaka: 168 mm; 
• długość koryta: 2600 mm; 
• napęd: silnik 0,75 kW z przekładnią ślimakową; 
• elektrowibrator; 
• wlot: DN400 PN10; 
• wylot: DN200. 
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Dane techniczne silosu: 
• wykonanie materiałowe: stal węglowa z powłoką antykorozyjną; 
• pojemność: ≥ 30 m3, 
• zasuwa nożowa DN400 z kołem ręcznym obustronnie szczelna, korpus: żeliwo, nóż stal 

kwasoodporna 304, PN10, montaż: międzykołnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpień nie 
wznoszący, 

• kasetowy wkład filtracyjny w obudowie ze stali nierdzewnej czyszczone sprężonym 
powietrzem, 

 
Dane techniczne przenośnika taśmowego wraz z rozdrabniaczem: 

• Napęd mechanizmu przesuwu taśmy: 0,75 kW 
• Napęd rozdrabniacza: 1,5 kW z przekładnią pasową  
• Wymiary przenośnika wraz z rozdrabniaczem 6,8 x 0,9 x 3,35 m 
• Kąt pochylenia przenośnika: max 23° 
• Wysokość wysypu nad gruntem: 2200 mm 

 
Układ zasilania energią elektryczną i sterowania. 

• System sterowania zespołem urządzeń musi być oparty na sterowniku PLC i wyposażony jest 
w ekran dotykowy wyświetlający wszystkie informacje związane z pracą granulatora, 
zasobnika wapna z dozownikiem i ewentualnie urządzeń towarzyszących (silos wapna, 
przenośnik wapna, przenośnik osadu, prasa) oraz występującymi podczas pracy stanami 
awaryjnymi. 

• Sterowanie procesem realizowane jest poprzez ciągły pomiar temperatury procesu z płynną 
regulacją ilości dozowanego wapna w stosunku do ilości osadu. 

• Wszystkie meldunki procesowe i alarmowe muszą być przekazywane do centralnego 
komputera oczyszczalni ścieków. 

• Szafa zasilająco-sterownicza musi być umieszczona w pobliżu samego urządzenia, musi być 
jednak zlokalizowana w pomieszczeniu nie podlegającym negatywnym wpływom atmosfery 
panującym w pomieszczeniach gospodarki osadowej. 

 
Układ wentylacji. 

• System wentylacji musi zapewnić skuteczne odprowadzenie oparów poreakcyjnych 
wydostających się z instalacji do granulacji podczas procesu. Wymagany jest odciąg 
miejscowy z kosza zasypowego osadu przy prasie, z przenośnika osadu oraz przenośnika 
taśmowego granulatu, jak również z samego granulatora. Wszystkie kanały i armatura 
wentylacyjna wykonana ze stali o jakości co najmniej AIS 304L. Regulacja wydajności 
wentylacji poprzez system przepustnic umieszczonych na każdym kanale. 

 
Wstępne wymiarowanie omawianego urządzenia zamieszczone jest poniżej: 
Ilość suchej masy (patrz punkt 6.10) 135,85 x 0,06 = 8,151 to 
Czas kampanii odwadniania osadu 2 doby po 23 h/d = 46 h 
Minimalna wydajność granulatora 8,151 x 1000 / 46 = 177,2 kg s.m./h 
Projektowana wydajność granulatora dla suchej masy 200 kg s.m./h 
Założony odsetek suchej masy organicznej  60% 
Projektowana wydajność granulatora dla suchej masy organicznej 120 kg s.m.o./h 
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Jednostkowe zapotrzebowanie na wapno palone 3,25 kg CaO/kg s.m. 
Dobowa produkcja suchej masy osadu wg. tabeli nr 3 627 kg s.m./d 
Dobowe zużycie wapna palonego 3,25 kg CaO x 627 kg s.m. = 2 038 kg/d 
Zużycie CaO podczas 1 kampanii odwadniania osadu   8 151 kg sm x 3,25 = 26 500 kg CaO 
Ciężar nasypowy  1,1 kg/dm3 
Minimalna pojemność silosu na wapno palone      26 500 / (1,1 x 1 000) = 24,1 m3 
Projektowana pojemność silosu na CaO  30 m3 
 
Do zadań Wykonawcy należy zaprojektowanie przebudowy pomieszczeń gospodarki osadowej 
zgodnie z wymaganiami przewidzianych urządzeń technicznych, a także zaprojektowanie całego 
systemu wentylacji pomieszczeń gospodarki osadowej w porozumieniu z dostawcami przewidzianych 
tam urządzeń. Wykonawca musi również zaprojektować plac do składowania osadu granulowanego 
łącznie z powierzchnią obsługową i odwodnieniem. Automatyzacja całego procesu zagospodarowania 
osadu ściekowego należy również do zadań Wykonawcy i została opisana w punkcie 1.6.13. 
 

1.6.16. System zaopatrzenia OŚ w wodę technologiczną 

Zgodnie z zapotrzebowaniem woda eksploatacyjna musi być doprowadzona do następujących 
odbiorników: 

• Sitopiaskownik 
• Maszyna do zagęszczania osadu nadmiernego 
• Prasa do odwadniania osadu 

Obliczone z odpowiednim zapasem maksymalne zapotrzebowanie na wodę technologiczną wynosi 
ok. 8 l/s (28,8 m3/h). Ciśnienie na dyszach urządzeń płuczących musi wynosi ok. 6 do 6,5 barów. 
Ponieważ komory chemiczne C1 i C2 praktycznie nie uczestniczą w procesie oczyszczania ścieków, 
a ich poziom nie spada poniżej określonego stanu, zdecydowano się na pobór wody technologicznej 
z komory C2. Pobór wysedymentowanych ścieków oczyszczonych będzie sterowany zasuwą 
z napędem elektrycznym. Zaprojektowany kanał grawitacyjny będzie doprowadzał wody 
technologiczne do podziemnych zbiorników buforowych o przybliżonej objętości 20 m3. Przy pełnym 
napełnieniu zbiorników buforowych zapas wody technologicznej wystarczy na ok. 40 minut przy 
maksymalnej założonej wydajności hydroforu. Uzupełnianie zapasu wody eksploatacyjnej 
w zbiornikach buforowych przewidziane jest nadrzędnie w okresach, gdy w komorze C2 nie będzie 
odbywał się proces odprowadzania ścieków oczyszczonych do odbiornika. W takiej sytuacji woda 
technologiczna będzie zawierać najmniej zanieczyszczeń. Dalsza sedymentacja ewentualnych 
zanieczyszczeń będzie przebiegała w zbiornikach buforowych. Elektryczna zasuwa umożliwiająca 
dopływ do zbiorników na wodę technologiczną będzie sterowana stanem wody w zbiornikach 
buforowych oraz informacjami o procesie dekantacji w komorze C2. Niezależnie od zasilania 
zbiorników buforowych z komory C2 przewidziano dodatkowe ich zasilanie przez wody deszczowe 
z rynien budynku sitopiaskownika. Przed wprowadzeniem wód deszczowych do zbiorników 
buforowych konieczna jest separacja zanieczyszczeń mineralnych i pływających w odpowiednio 
skonstruowanej studzience rewizyjnej. Szczegóły przedstawione są na planach nr 201713.1-1-2, 
201713.1-3-3 i na rys. 5. 
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Rysunek 5: Wstępny projekt systemu zaopatrzenia OŚ w Zarszynie w wodę eksploatacyjną 

 
Hydrofor wody technologicznej będzie umieszczony w studzience sąsiadującej ze zbiornikami 
buforowymi. Przewidziano zastosowanie zestawu pomp ciśnieniowych o wydajności od 0,5 do 8,0 l/s 
współpracującego ze zbiornikiem membranowym o pojemności nie mniejszej niż 18 l. 
Przed hydroforem należy przewidzieć odpowiednie filtry gwarantujące zatrzymanie zanieczyszczeń 
o uziarnieniu większym od 0,2 mm. Włazy do zbiorników retencyjnych muszą być zabezpieczone 
przed dopływem wód deszczowych i dostawaniem się do nich owadów i drobnych zwierząt. Należy 
przewidzieć odpowiednie wietrzenie wszystkich zaprojektowanych zasobników z zabezpieczeniami 
przeciwowadowymi. W każdej z komór należy przewidzieć zagłębienie pozwalające na 
odpompowanie wody ze zbiornika. Wspomniane zagłębienie musi być w najniższym punkcie dna 
każdej komory. Komory buforowe muszą być wyposażone w przelew bezpieczeństwa. W razie 
konieczności należy zaprojektowane budowle zabezpieczyć przed oddziaływaniem siły wyporu przez 
wody gruntowe. Komorę hydroforu należy możliwie dobrze zabezpieczyć przed zalaniem. Hydrofor 
musi stać na odpowiednio wysokim fundamencie. 
Do zadań Wykonawcy należy: 

• Zaprojektowanie całego systemu zaopatrzenia oczyszczalni ścieków w wodę technologiczną 
składającego się z zasilania zbiorników buforowych, stacji hydroforów, wodociągów (PE-HD; 
PE100; SDR11) rozprowadzających wodę technologiczną do poszczególnych budynków 
i przewodów wodociągowych wewnątrz budynków łącznie z przyłączami do wszystkich 
urządzeń będących odbiorcami tych wód. Przed każdym odbiorcą wód technologicznych 
należy przewidzieć wodomierz i manometr. Informacje dotyczące zużycia wody muszą być 
przekazywane do centralnego sterowania OŚ. 

• Całość systemu, łącznie z urządzeniami technicznymi musi być zaprojektowana zgodnie 
z Ogólnie Uznanymi Regułami Techniki oraz uwzględniać wymagania każdego z odbiorników 
wody eksploatacyjnej. 
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1.6.17. Nowy budynek socjalny 

Większość informacji o nowym budynku socjalnym zawarta jest w punkcie nr 1.5.1 podpunkt 11. 
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie nowego budynku socjalnego w podanej lokalizacji, 
spełniającego następujące warunki: 

• Rozwiązanie musi być zoptymalizowane pod względem kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych, przy czym większe znaczenie ma oszczędność kosztów eksploatacyjnych. 

• Zaprojektowane pomieszczenia socjalne powinny w jak największym stopniu spełniać 
wymagania aktualnego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Przy obliczaniu nośności konstrukcji dachowej należy przewidzieć obciążenia od instalacji 
fotowoltaicznej. 

• Wielkość szatni i ilość szafek na ubrania musi być ustalona z Zamawiającym. 
• Fundamentowanie budynku musi być dostosowane do lokalnych warunków gruntowych. 
• Wygląd zewnętrzny budynku musi harmonizować z sąsiadującymi budynkami oczyszczalni 

ścieków. 
• Budynek socjalny wraz ze wszystkimi instalacjami musi być zaprojektowany zgodnie 

z Ogólnie Uznanymi Regułami Techniki. 
• Należy zaprojektować przełożenie wszystkich tych elementów infrastruktury podziemnej, które 

przebiegają w rejonie lokalizacji nowego budynku socjalnego. 
• Należy zaprojektować przyłączenia wszystkich niezbędnych mediów. 
• Projekt umeblowania należy również do zadań Wykonawcy. 
• Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich stosownych zezwoleń. 

 

1.6.18. Przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku technicznego 

Zaplecze socjalne oczyszczalni ścieków będzie przeniesione do nowego budynku socjalnego. Z tego 
powodu pomieszczenia socjalne mieszczące się w budynku technicznym, będą przebudowane i 
przystosowane do nowych funkcji.  
Większość informacji o nowym budynku socjalnym zawarta jest w punkcie nr 1.5.1 podpunkt 12. 

• Nowe pomieszczenia w budynku technicznym muszą być zaprojektowane wraz ze wszystkimi 
instalacjami zgodnie z Ogólnie Uznanymi Regułami Techniki. 

• Należy zaprojektować nowe laboratorium odpowiadające wymaganiom Zamawiającego wraz 
z meblami laboratoryjnymi i urządzeniami wymienionymi w punkcie nr 1.5.1 podpunkt 12. 
Niebędne są dalsze konsultacje i ustalenia z Zamawiającym. 

• Projekt umeblowania i wyposażenia obu sterowni należy również do zadań Wykonawcy. 
 

1.6.19. Budowa nowych i przekładanie istniejących elementów infrastruktury 
podziemnej i naziemnej 

Większość informacji o budowie nowych i przekładaniu istniejących elementów infrastruktury 
podziemnej i naziemnej zawarta jest w punkcie nr 1.5.1 podpunkt 13. Część z wymienionych tam 
elementów infrastruktury została omówiona bardziej szczegółowo w poszczególnych częściach 
niniejszego opracowania. 
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie wszystkich elementów infrastruktury podziemnej 
i naziemnej niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków zgodnie z Ogólnie Uznanymi 
Regułami Techniki. 
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1.6.20. Elektrownia wiatrowa 

Większość informacji o budowie nowej elektrowni wiatrowej zawarta jest w punkcie nr 1.5.1 
podpunkt 14. 
Zadaniem Wykonawcy jest: 

• Przeprowadzenie badań zużycia energii elektrycznej w obiekcie istniejącym i przewidzenie 
zapotrzebowania na nią po przebudowie. 

• Określenie nowego maksymalnego zapotrzebowania OŚ na energię elektryczną. 
• Określenie optymalnej mocy elektrowni wiatrowej z uwzględnieniem możliwości rozbudowy. 
• Znalezienie lokalizacji dla elektrowni wiatrowej we współpracy z zamawiającym. 
• Zaprojektowanie przyłącza energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej do istniejącego systemu 

zasilania oczyszczalni ścieków. 
• Przewidzenie późniejszej możliwości zaopatrzenia OŚ w energię elektryczną z urządzeń 

fotowoltaicznych. 
• Uzyskanie wszystkich stosownych pozwoleń. 
• Zaprojektowanie zasilania oczyszczalni ścieków energią z elektrowni wiatrowej łącznie 

z odpowiednim systemem zarządzania poboru energii. 
• Konieczne jest przewidzenie licznika produkcji energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni 

wiatrowej. 
• Wszystkie prace projektowe konieczne do prawidłowego zaopatrzenia nowej OŚ w energię 

elektryczną, wymienione i nie wymieniony w powyższym zestawieniu. 
 

1.6.21. System sterowania oczyszczalnią ścieków 

Większość informacji o budowie systemie sterowania oczyszczalnią ścieków zawarta jest w punkcie nr 
1.5.1 podpunkt 15 oraz opisach poszczególnych urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia całościowego systemu sterowania oczyszczalnią 
ścieków i jej poszczególnymi urządzeniami. Najważniejsze wyznaczniki tego systemu opisane są 
w następujących punktach: 

• Wszystkie meldunki eksploatacyjne, pomiarowe i alarmowe muszą być przekazywane do 
centralnego systemu sterowania i archiwizacji danych. 

• Wszystkie systemy sterujące nowymi urządzeniami powinny mieć osobne pomiary zużycia 
energii elektrycznej. 

• Istniejący system sterowania oczyszczalni ścieków i jej urządzeń powinien być zintegrowany 
z nowymi systemami sterowania w sposób pozwalający na ręczną zmianę parametrów 
eksploatacyjnych przez uprawniony personel. 

• Algorytmy sterowania poszczególnymi procesami muszą być konsultowane z kierownictwem 
oczyszczalni ścieków i w uzasadnionych wypadkach z autorami niniejszego opracowania. 

• Każde urządzenie techniczne powinno być wyposażone w możliwość obsługi w miejscu jego 
ustawienia prze pomocy przełączników „Ręczne-0-Automatyczne”. System sterowania musi 
mieć zabezpieczenia uniemożliwiające włączenie danego urządzenia z centrali sterowania 
w momencie, gdy miejscowa konsola sterowania wskazuje na sterowanie ręczne. 

• Niektóre urządzenia muszą być wyposażone w przyciskowy wyłącznik awaryjny. 
• Cały system sterowania oraz systemy częściowe powinny mieć możliwość sterowania 

ręcznego. Rezygnacja z tego zalecenie możliwa jest tylko w przypadkach bezpieczeństwa 
eksploatacji. 

• Przy projektowaniu nowego systemu projektowania muszą być uwzględnione informacje 
podane w opisach poszczególnych urządzeń. 
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1.6.22. Oświetlenie 

Ze względu na fakt, że niektóre istniejące słupy oświetleniowe w obrębie oczyszczalni ścieków ulegną 
likwidacji, należy przewidzieć ustawienie nowych masztów oświetleniowych wykorzystujących lampy 
LED o odpowiedniej mocy. 
Nowe oświetlenie należy zaprojektować: 

• Na terenie nowej elektrowni wiatrowej 
• Na terenie nowej pompowni ścieków „Ogrodziska” 
• Na terenie nowej pompowni ścieków „Jaćmierz-Wzdów” 

We wszystkich przebudowanych i nowych pomieszczeniach budynku technicznego, budynku 
piaskownika i budynku socjalnego należy przewidzieć oświetlenie LED o jasności spełniającej wymogi 
danego stanowiska pracy i przepisów BHP. 

 
II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia  

2. OGÓLNE WYMAGANIA PROJEKTOWE 

2.1. Projektowanie 

Wykonawca sporządzi kompletny projekt budowlany PB oraz szczegółowe projekty wykonawcze PW. 
Dokumentacja opracowana zostanie przez wykwalifikowanych projektantów, będących inżynierami 
posiadającymi stosowne uprawnienia branżowe. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu 
uzyskania jego zgody, nazwisko/nazwę i szczegółowe informacje dotyczące każdego proponowanego 
projektanta i Podwykonawcy projektu. Wykonawca zapewni, że on sam, jego projektanci oraz 
Podwykonawcy projektu mają doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania projektu. 
Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w dyskusjach 
z Inżynierem we wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu odnośnego Okresu 
Zgłaszania Wad. 

 

2.2. Wykonanie koncepcji projektowej 

Przed przystąpieniem do projektowania należy przedłożyć Inwestorowi koncepcję projektową. 
Koncepcja ta powinna zawierać plan zagospodarowania terenu, opis technologiczny oraz 
uproszczony schemat wszystkich instalacji, rozmieszczenie podstawowych obiektów, urządzeń  
w obiektach, urządzeń zabezpieczających, pompowni, sieci, linii kablowych itp. Ponadto koncepcja 
powinna zawierać roczną symulację działania instalacji tak pod względem technologicznym, 
elektrycznym jak i grzewczym.  
Na etapie koncepcji należy przedłożyć karty katalogowe urządzeń, które wykonawca ma zamiar 
zastosować w dokumentacji projektowej. Urządzenia te winny spełniać minimalne warunki opisane w 
niniejszym PFU. Wykonawca nie może przystąpić do etapu projektowania bez pisemnej akceptacji 
koncepcji projektowej przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie możliwość wprowadzania  
i akceptowania dodatkowych zmian postanowień koncepcyjnych w przypadku, gdy zmiany te są 
podyktowane okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia na etapie zatwierdzania koncepcji.  
 

2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej 

Dokumentacja powinna zawierać wymaganie Prawem Budowlanym projekty branżowe dla każdego 
obiektu i instalacji zawierające niezbędne opisy, obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty 
katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszelkie oświadczenia wymagane prawem. Układ 
sterowania/automatyki powinien zostać zaprojektowany w oparciu o sterowniki mikroprocesorowe 
swobodnie programowalne z algorytmem dedykowanym dla tej instalacji. Wszystkie tryby pracy 
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poszczególnych urządzeń powinny być udostępnione (ZAŁ/AUT/WYŁ) za wyjątkiem tych, które 
mogłyby stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia systemu. Układ ma być dostosowany do 
współpracy z nadrzędnym systemem monitoringu i sterowania w protokole wykorzystywanym przez 
Inwestora lub równoważnym i ma posiadać możliwość archiwizacji danych.  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać ponadto: 

• Projekt technologiczny pneumatycznej pompowni „Jaćmierz-Wzdów” we wsi Jaćmierz  
z dostosowaniem kanałów doprowadzających ścieki, częściową przebudową rurociągów 
tłocznych, budową nowych rurociągów tłocznych i likwidacją istniejącej stacji pomp. 

• Projekt technologiczny pompowni „Ogrodziska” w Zarszynie z pompami umieszczonymi  
w komorze suchej, dostosowaniem kanałów doprowadzających ścieki, częściową przebudową 
rurociągów tłocznych i likwidacją istniejącej stacji pomp. 

• Projekt technologiczny przebudowy stacji pomp „Oczyszczalnia” polegający na  demontażu 
istniejących pomp i systemu rurociągów oraz zainstalowaniu nowych pomp łącznie  
z systemem rurociągów. 

• Projekt technologiczny mechanicznego stopnia oczyszczania ścieków składającego się  
z sitopiaskownika, z obejściami bezpieczeństwa, z prasy i myjki skratek, z myjki piasku 
połączonej z jego odwadnianiem, z komór rozprężnych dla 3 zasilających przewodów 
tłocznych, z podestu obsługowego, z nowego budynku sitopiaskownika wraz z wentylacją  
i elektrycznym dźwigiem suwnicowym. Po realizacji budowli i urządzeń zlikwidowaniu 
istniejących sit bębnowych. 

• Projekt dwóch nowych kanałów ze stali nierdzewnej, zasilających zbiorniki buforowe SBR, 
pomiarem przepływu na obu z nich, zasuw odcinających z napędem elektrycznym  
i stanowiska poboru prób z odpływu sitopiaskownika sprzężonego z pomiarami przepływu. 

• Projekt dwóch nowych dźwigów obrotowych z napędem ręcznym służącym do przenoszenia 
maszyn zamontowanych w obu reaktorach biologicznych. 

• Projekt technologiczny przebudowy komór starej oczyszczalni ścieków w system zbiorników 
buforowo-sedymentacyjnych na ścieki surowe pochodzące z przelewów bezpieczeństwa 
umieszczonych w komorach buforowych przed reaktorami SBR. W tym zakresie należy 
uwzględnić wykonanie dna zbiorników buforowo-sedymentacyjnych, projekt instalacji 
urządzeń mieszadeł lub pomp strumieniowych, projekt instalacji automatycznej zasuwy  
z napędem elektrycznym sterującej odpływ zbiorników buforowo-sedymentacyjnych po 
pompowni ścieków „Oczyszczalnia”, łacznie z systemem sterowania oraz budowę przelewu 
bezpieczeństwa odprowadzającego mechanicznie oczyszczone ścieki do odbiornika. 

• Projekt technologiczny przebudowy systemu gospodarki swoim zakresem obejmujący 
dostawę i montaż nowej maszyny służącej do zagęszczania osadu zintegrowanej  
z automatyczną stacją do przygotowania polielektrolitów, odprowadzeniem wód osadowych 
do nowych kanałów zasilających zbiorniki buforowe SBR i z pompą wyporową do tłoczenia 
zagęszczonego osadu do komór tlenowej stabilizacji osadu na miejscu dotychczas 
zajmowanym przez sita bębnowe oraz budowa nowych rurociągów tłocznych do obu komór 
tlenowej stabilizacji osadu wraz z automatyką naprzemiennego napełniania wspomnianych 
komór, instalację nowych pomp w komorach SBR do zasilania maszyny do zagęszczania 
osadu wraz z budową odpowiednich rurociągów tłocznych. Instalację nowej automatycznej 
stacji przygotowania polielektrolitów dla istniejącej prasy taśmowej do odwadniania 
ustabilizowanego osadu ściekowego i jednoczesnej likwidacji istniejącej stacji przygotowania 
polieketrolitów, wykonania automatycznego systemu napełnienia i opróżniania komór tlenowej 
stabilizacji osadu w połączeniu z kampanijnym rytmem odwadniania osadu ściekowego na 
istniejącej prasie taśmowej, automatyzację okresów napowietrzania i mieszania osadu, oraz 
instalację systemu rozbijania piany. Projekt budowy pompowni wód osadowych 
generowanych przez prasę  taśmową od odwadniania osadu wraz z przewodem tłocznym 
prowadzącym do zbiornika buforowego wód osadowych. Projekt przystosowania dwóch 
dedykowanych komór starej oczyszczalni ścieków o pojemności ok. 45 m3 do spełnienia 
funkcji zbiornika buforowego wód osadowych generowanych przez kampanijny system 
odwadniania osadu przez istniejącą prasę taśmową. Projekt instalacji systemu 
automatycznego opróżniania zbiornika buforowego na wody osadowe w sposób gwarantujący 
równomierne obciążenie oczyszczalni ścieków ładunkami zawartymi w wodach osadowych  
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i rozłożenie czasu opróżniania na czas zadany przez personel  obsługujący oczyszczalnię 
ścieków. Projekt instalacji systemu urządzeń służących do wytwarzania higienicznego 
granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego współpracującego z kompanijnym 
rytmem odwadniania osadu ściekowego na istniejącej prasie odwadniającej, łącznie  
z urządzeniami służącymi do magazynowania wapna palonego i do szeroko pojętego 
transportu osadu i wapna. Projekt budowy nowego placu składowego na wyżej wymieniony 
granulat oraz drogi dojazdowej. 

• Projekt technologiczny pompowni powodziowej wyposażonej w zasuwę powodziową 
sterowaną poziomem lustra wody przy pomocy napędu elektrycznego, wyposażoną w 2 
pompy zatapialne o odpowiednich wydajnościach. 

• Projekt technologiczny systemu zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną. W tym zakresie należy 
uwzględnić zbiorniki buforowe na wodę eksploatacyjną o łącznej pojemności 20 m3, kanały 
zasilające ww zbiorniki odpływem z oczyszczalni ścieków i deszczówką z rynien nowego 
budynku sitopiaskownika, studzienki ze stacją hydroforową o ciśnieniu nominalnym 8 bar,  
z filtrem w dopływie, system wodociągów na wodę eksploatacyjną doprowadzających wodę 
eksploatacyjną do jej odbiorników. 

• Projekt technologiczny systemu okablowania zaprojektowanych budowli i urządzeń 
prowadzonych w kanałach oraz rurach kablowych. 

• Projekt przesunięcia na nowe miejsce lub zburzenia drewnianej wiaty stojącej aktualnie  
w miejscu zaprojektowanego budynki socjalnego. 

• Projekt budowy nowego budynku socjalnego zawierającego szatnię brudną, prysznice, szatnię 
czystą, 2 wiatrołapy, 2 pomieszczenia techniczne i pomieszczenie socjalne z kuchnią. 

• Projekt przebudowy dotychczasowych pomieszczeń socjalnych w budynku technicznym na 
nową sterownię i nowe laboratorium. 

• Projekt nowego systemu sterownia oraz automatyki zaprojektowanymi urządzeniami 
maszynami i połączenia go z istniejącymi systemami sterowania oczyszczalnią ścieków. 

• Projekt kanałów sanitarnych, odprowadzenia wód deszczowych, zaopatrzenia w wodę do 
picia, zaopatrzenia w gaz oraz transportu osadów. 

• Projekt nawierzchni dróg zarówno nowych jak i zniszczonych w trakcie przebudowy obiektu. 

• Projekt elektrowni wiatrowej o mocy co najmniej 40 kW na terenie oczyszczalni ścieków wraz 
z urządzeniami pozwalającymi na dostawę wytworzonej energii elektrycznej na użytek własny. 

 

2.4. Dokumenty Wykonawcy 

Na Dokumenty Wykonawcy będą składały się: 
• mapy do celów projektowych 
• dokumentacja geologiczno–inżynierska 
• koncepcja programowo–przestrzenna 
• projekt budowlany, na podstawie zaakceptowanej koncepcji programowo-przestrzennej, wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
• inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę 
• projekt wykonawczy na podstawie zaakceptowanego projektu budowlanego 
• projekt rozruchu technologicznego  
• plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
• Plan Zapewnienia Jakości wykonania robót budowlanych (PZJ) 

Wykonawca przygotuje wszystkie Dokumenty Wykonawcy, a także przygotuje wszelkie inne 
dokumenty konieczne, aby poinstruować Personel Wykonawcy. Personel Zamawiającego będzie miał 
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prawo inspekcji przygotowania wszystkich tych dokumentów, gdziekolwiek będą one 
przygotowywane. 

Żaden okres przeglądu nie przekroczy 21 dni licząc od dnia, kiedy Inżynier otrzyma dany dokument 
Wykonawcy. Powiadomienie to będzie stwierdzać, że dany Dokument Wykonawcy jest uważany za 
gotowy zarówno do przeglądu i do użycia. Powiadomienie będzie także stwierdzać, że dany 
Dokument Wykonawcy odpowiada Kontraktowi, lub podawać zakres, w jakim Kontraktowi nie 
odpowiada. 

Inżynier może w ciągu okresu przeglądu dać Wykonawcy powiadomienie, że dany Dokument 
Wykonawcy nie odpowiada (w podanym zakresie) Kontraktowi. Jeśli dany Dokument Wykonawcy w 
taki sposób nie odpowiada Kontraktowi, to Dokument ten będzie poprawiony, ponownie przedłożony  
i poddany przeglądowi na koszt Wykonawcy. 

Dla każdej części Robót, poza zakresem, dla jakiego uzyskane zostało uprzednie zatwierdzenie lub 
zgoda Inżyniera: 

a) W przypadku danego Dokumentu Wykonawcy, który został przedłożony Inżynierowi do 
zatwierdzenia: 

I) Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że ten Dokument Wykonawcy jest 
zatwierdzony z uwagami, lub bez nich, lub że nie odpowiada (w podanym zakresie) 
Kontraktowi 

II) Realizacja takiej części Robót nie rozpocznie się, aż Inżynier zatwierdzi ten Dokument 
Wykonawcy; oraz 

III)  Będzie się uważało, że Inżynier zatwierdził ten Dokument Wykonawcy z upływem 
okresów przeglądu dla wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do 
projektowania i realizacji takiej części, jeżeli uprzednio Inżynier nie powiadomił zgodnie 
z podpunktem I), że jest inaczej 

b) Realizacja takiej części Robót, nie rozpocznie się przed upływem okresów przeglądu 
wszystkich Dokumentów Wykonawcy, które odnoszą się do jej projektowania i realizacji; 

c) Realizacja takiej części Robót będzie zgodna z tymi poddanymi przeglądowi Dokumentami 
Wykonawcy;  

d) Jeżeli Wykonawca życzy sobie modyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już 
uprzednio przedłożony do przeglądu, to Wykonawca natychmiast da Inżynierowi 
powiadomienie. Następnie Wykonawca przedłoży zmienione dokumenty Inżynierowi, zgodnie 
z powyższą procedurą. 

Jeżeli Inżynier poleci, że do prowadzenia Robót konieczne są dalsze Dokumenty Wykonawcy, to 
Wykonawca przygotuje je bezzwłocznie. 

Wykonawca zobowiązuje się, że projekt i Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z przepisami 
krajowymi, obowiązującymi normami technicznymi, a także dokumentami stanowiącymi Kontrakt. 

 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy 
rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz spełniającą minimalne parametry 
określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub 
pochodzeniem. 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

3.1. WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania WWiORB-00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do warunków wykonania robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

3.1.2. Zakres stosowania WWiORB  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00 Wymagania Ogólne) należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Zadaniem wskazanym w punkcie powyżej. 
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych: 
WWIORB-01 Roboty ziemne 
WWIORB-02 Roboty betonowe i żelbetowe 
WWIORB-03 Stany surowe i wykończeniowe obiektów i stany wykończeniowe  budowli 
WWIORB-04 Instalacje sanitarne 
WWIORB-05 Wyposażenie technologiczne wraz z systemem AKPiA. 
WWIORB-06 Roboty elektryczne 
WWIORB-07 Roboty drogowe 
WWIORB-08 Zagospodarowanie terenu 
WWIORB-09 Rozruch suszarni oraz wyposażenie bhp i ppoż. 

3.1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie 
wady w Robotach. Po ukończeniu Roboty będą odpowiadać potrzebom, dla których są przewidziane, 
jak to zdefiniowano w Kontrakcie. 
Wykonawca dostarczy Urządzenia, Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, oraz cały 
Personel Wykonawcy, Dobra, środki zużywalne i inne rzeczy i usługi, czy to natury czasowej czy 
stałej, konieczne do tego zaprojektowania, realizacji, ukończenia i usunięcia wad.  
Roboty będą obejmowały wszystkie prace związane z realizacją: 

• Pneumatycznej pompownią „Jaćmierz-Wzdów”, 
• Pompowni „Ogrodziska”, 
• Stacji pomp „Oczyszczalnia”, 
• Modernizacją oczyszczalni ścieków w Zarszynie w zakresie 

- Budynku sitopiaskownika, 
- Komór istniejącej oczyszczalni ścieków, 
- Przebudową systemu gospodarki osadowej, 
- Pompownią powodziową, 
-Systemem zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną, 
-Systemem okablowania, 
-Drewnianej wiaty, 
-Nowoprojektowanym budynkiem socjalnym, 
-Istniejącymi pomieszczeniami socjalnymi, 
-Systemem sterowania i automatyki, 
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-Kanałami i rurociągami, 
-Drogami wewnętrznymi, 

• Elektrownią wiatrową o mocy co najmniej 40 kW. 
 

Zakresem będą objęte również wszystkie  roboty przygotowawcze, obiekty kubaturowe, kable 
zasilające i sterownicze, place, drogi wewnętrzne, zieleń na terenie oczyszczalni.  
Projektowane pompownie oraz nowy budynek socjalny, budynek sitopiaskownika należy wyposażyć 
we wszystkie urządzenia technologiczne, sprzęt bhp i ppoż. oraz urządzenia techniczne do obsługi. 
 
- Stacja pomp „Jaćmierz-Wzdów” zlokalizowana jest na zachodnim krańcu Jaćmierza  
w odległości ok. 700 m na północny wschód od rzeki Pielnica w obrębie jej tarasu zalewowego.  
W celu uniknięcia okresowego zalewania przepompowni należy zmienić lokalizację stacji pomp  
i przenieść ją o ok 560 m na północny wschód w stronę zabudowań wzdłuż istniejącego kanału 
grawitacyjnego. Spowoduje to podniesienie rzędnej terenu o ok. 3 m i oddalenie stacji pomp z obrębu 
terenu zalewowego Pielnicy. Ze względu na długi okres zatrzymania ścieków w przewodzie tłocznym 
należy zaprojektować i wykonać nową pneumatyczną stację pomp, która jednocześnie będzie służyć 
jako stacja przedmuchiwania i płukania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem. Należy 
zaprojektować pompownie tak, aby ścieki z miejscowości Bażanówka zostały doprowadzone 
bezpośrednio do stacji pomp „Ogrodziska”), co spowoduje zmniejszenie ilości ścieków dopływających 
do SP „Jaćmierz-Wzdów”. Nową pompownię będzie stanowił zespół elementów takich jak między 
innymi pompownia pneumatyczna o średnicy 2300 mm, studnia retencyjna o średnicy 1240 mm, kanał 
retencyjny o średnicy 1000 mm oraz kontenera na kompensory i urządzenia elektryczne o wymiarach 
7,00x2,60 m. Wstępnie przyjęto, że zagłębienie przepompowni wyniesie ok. 4,85m. 
- Projektowana pompownia „Ogrodziska” o wstępnie przyjętych wymiarach 4,95x4,90 m zlokalizowana 
zostanie w pobliżu starej pompowni „Ogrodziska”. Należy zlikwidować istniejącą pompownię ze 
względu na wysoką awaryjność. Wyposażenie pompowni stanowić będą między innymi dwie pompy z 
napędem bezpośrednim (P+R) oraz regulacją falownikami. Należy zaprojektować pompownię tak, aby 
podawała ścieki bezpośredni odo komory rozprężnej przed sitopiaskownikiem. 
- Przebudowywana stacja pomp „Oczyszczalnia” zasila aktualnie jako jedyna oczyszczalnia ścieków  
w Zarszynie. Istniejące pompy zasilające OŚ Zarszyn należy zdemontować i zastąpić nowymi, 
mniejszymi pompami zatapialnymi. Aktualny system rurociągów pompowni należy całkowicie 
przebudować. Należy zaprojektować rurociąg tłoczny z przepływomierzem magnetyczno-indukcyjnym. 
Przed przepływomierzem należy przewidzieć możliwość awaryjnego tłoczenia ścieków do zbiornika 
buforowego na ścieki oczyszczone mechanicznie. Należy zaprojektować, że pompownia 
„Oczyszczalnia” będzie podawać ścieki bezpośrednio do komory rozprężnej przed sitopiaskownikiem. 
- Obiekt pompowni powodziowej o wymiarach 4,00x4,05 m zlokalizowana zostanie przy obiekcie 
sitopiaskownika. Pompownia wyposażona zostanie w  dwie pompy zatapialne o sumarycznej 
wydajności 70 l/s. 
- W celu zabezpieczenia sitopiaskownika przed wpływami atmosferycznymi oraz eksploatację należy 
zaprojektować niepodpiwniczony budynek sitopiaskownika o wstępnie przyjętych wymiarach 
12,96x6,96x9,33m. Konstrukcja budynku: szkieletowa z prefabrykowanych słupów żelbetowych  
z ryglami obwodowymi i wypełnieniem z gazobetonu lub konstrukcje porównywalne. Słupy muszą być 
wyposażone w konsole służące do położenia stalowych dźwigarów projektowanej suwnicy. 
Posadowienie na ławach fundamentowych z żelbetu. Podłoga z płyty żelbetowej. Dach krokwiowy, 
dwuspadowy z ociepleniem między krokwiami. Dodatkowo w budynku sitopiaskownika należy 
zainstalować szafy sterownicze obsługujące nowe urządzenia znajdujące się w budynku i w jego 
bliskości. Zlokalizować należy go w sąsiedztwie budynku technicznego i nowej pompowni 
powodziowej. 
- Poszczególne komory starej oczyszczalni ścieków należy połączyć dużymi otworami wyciętymi  
w murach je dzielących. W każdej z komór należy zainstalować mieszadło pozwalające na możliwie 
dobre czyszczenie dna komór z osadów podczas procesu opróżniania komór po ustaniu 
ekstremalnych dopływów. Proces opróżniania musi być sterowany zasuwą z napędem elektrycznym  
i echosondą mierzącą poziom lustra wody i prędkość jego obniżania. 
- Stacja zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną składająca się z dwóch zbiorników buforowych  
o pojemnościach około 12m3 o wstępnie przyjętych wymiarach 3,18x3,10m i studzienki ze stacją 
hydroforową o wstępnie przyjętych wymiarach 3,68x2,30m. 
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- Projektowaną pompownię powodziową należy zaprojektować i wykonać jako żelbetową budowlę. 
Należy ją zlokalizować za ostatnią studzienką rewizyjną na OŚ na kanale grawitacyjnym 
odprowadzającym ścieki oczyszczone do Pielnicy. Na końcu budowli pompowni należy przewidzieć 
zasuwę z napędem elektrycznym sterowaną czujnikiem poziomu wody umieszczonym w pierwszej 
komorze pompowni przed przelewem. Po przekroczeniu określonego poziomu lustra wody musi 
nastąpić zamknięcie zasuwy co spowoduje, że ścieki po spiętrzeniu przeleją się do studni czerpalnej. 
Pompy należy zaprojektować tak, aby tłoczyły ścieki nowoprojektowanym rurociągiem do odbiornika. 
- Budynek socjalny o wstępnie przyjętych wymiarach 13,95x7,53x5,12 m należy zlokalizować  
w miejscu, w którym stoi wiata na sprzęt. Przed rozpoczęciem budowy wiatę należy przesunąć  
w kierunku budynku administracyjnego. Nowy budynek socjalny zawierający dwa wiatrołapy, szatnię 
czystą, WC-strona czysta, łazienkę-prysznice i umywalki, pomieszczenie socjalne z kuchnią, szatnię 
brudną, WC-strona brudna, kotłownię oraz pomieszczenie techniczne zlokalizowany będzie na 
obszarze pomiędzy budynkiem administracyjnym, a składem wapnowanego osadu. Istniejące 
pomieszczenia socjalne ze względu na bliskość istniejących szaf sterowniczych dotychczasowe 
laboratorium należy zmienić na pomieszczenie przeznaczone na rozbudowę urządzeń elektrycznych. 
Na miejscu teraźniejszych pomieszczeń socjalnych i łazienki należy zaprojektować nowe 
pomieszczenie laboratoryjne. 

3.1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji 

Projektowana pompownia pneumatyczna „Jaćmierz-Wzdów” zlokalizowana zostanie we wsi Jaćmierz. 
Przebudowywana stacja pomp „Oczyszczalnia”, nowa pompownia „Ogrodziska”, budynek 
sitopiaskownika, komory starej oczyszczalni ścieków, pompownia powodziowa, nowoprojektowany 
budynek socjalny, istniejące pomieszczenia socjalne oraz elektrownia wiatrowa zlokalizowane zostaną 
na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, bądź w bliskiej odległości od oczyszczalni w Zarszynie.  

3.1.5. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenów 

Na analizowanym terenie znajduje się oczyszczalnia ścieków obsługująca gminę Zarszyn.  
Z powodu sprzyjających warunków naturalnych należy przyłączyć część sąsiedniej gminy Bukowsko 
do kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Zarszynie. Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów  
w znacznej części stanowi aktualnie teren pozbawiony zabudowy, porośnięty roślinnością trawiastą. 

3.1.6. Warunki hydrogeologiczne terenu inwestycji  

Działki na których posadowione zostaną planowane obiekty nie posiadają opracowanej aktualnej, 
dokumentacji geologicznej.  
Opracowanie szczegółowej dokumentacji geotechnicznej dla posadowienia planowanych obiektów 
wchodzących w zakres zadnia należy do Wykonawcy.    

3.1.7. Opis planowanego zagospodarowania  

Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów zagospodarowania 
terenu: 

• Pneumatyczna pompownia „Jaćmierz-Wzdów”, 
• Pompownia „Ogrodziska”, 
• Stacja pomp „Oczyszczalnia”, 
• Budynek sito piaskownika, 
• Komór starej oczyszczalni ścieków, 
• Systemu gospodarki osadowej, 
• Pompowni powodziowej, 
• Systemu zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną, 
• Budynkiem socjalnym, 
• Pomieszczeniami socjalnymi, 
• Elektrownią wiatrową o mocy co najmniej 40 kW 
• Instalacje technologiczne, sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne i AKPiA  
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• Drogi dojazdowe i ciągi piesze niezbędne dla funkcjonowania inwestycji 
• Ogrodzenie terenu Inwestycji   

Lokalizację  planowanych obiektów pokazano na załączonym planie sytuacyjnym nr 201713.2-1-2 

3.1.7.1. Drogi i place wewnętrzne, chodniki 

Istniejący na oczyszczalni układ komunikacyjny zostanie rozbudowany i powiązany w kierunku 
nowoprojektowanych obiektów. Należy zaprojektować nawierzchnie dróg wewnętrznych o konstrukcji 
zbliżonej dla jezdni manewrowej i postoju samochodów ciężarowych (analogia). Spadki podłużne 
0,5% - poprzeczne 2%. 
Wody opadowe i roztopowe z połaci dachów budynków, odprowadzane będą za pomocą rynien do 
przewodów spustowych, a następnie na tereny przyległe. Rynny, przewody spustowe wykonane 
zostaną zgodnie z rozwiązaniem systemowym wybranym przez wykonawcę.   

3.1.7.2. Linie kablowe 

Zasilanie elektryczne obiektów  zrealizowane będzie z rozdzielni głównej oczyszczalni. Do 
projektowanych obiektów należy doprowadzić linię monitoringu umożliwiającą przesył danych do 
istniejącego systemu wizualizacji i przesyłanie ewentualnych alarmów. 

Do oświetlenia terenu wykorzystać lampy LED. Oprawy należy zamontować bezpośrednio na słupach 
FeZn o wysokości nad poziom gruntu h=8 - 10m. Odległości między słupami nie większe niż 50 m. Dla 
posadowienia słupów zaprojektować fundamenty prefabrykowane.  

3.1.7.3. Zieleń 

Przewiduje się obsianie trawą powierzchni terenu nowo ukształtowanego. Nie przewiduje się 
obsadzania terenu drzewami i krzewami. 

3.1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opracowaną 
Dokumentacją Projektową, Warunkami Wykonania i poleceniami Inżyniera. 

3.1.8.1. Wymagania dotyczące terenu budowy 

3.1.8.1.1. Usytuowanie Placu Budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zarszynie, gm. Zarszyn. Teren 
budowy obejmować będzie działki o numerach ewidencyjnych: 45/2 w obrębie Zarszyn. Cały teren 
planowanej inwestycji będzie ogrodzony. Planowane Roboty nie będą wykraczały poza teren 
stanowiący własność Zamawiającego. 

3.1.8.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony  
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano  
w punkcie 2.1.8.11. 

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Kwotę Kontraktową. W Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, woda, itp. W Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń, rozruchu technologicznego i próby eksploatacyjnej. 

3.1.8.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną przez niego 
Dokumentacją Projektową, w tym Specyfikacjami Technicznymi, z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach i dokumentacjach,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i WWIORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w WWIORB będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
WWIORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

UWAGA !!! 
Wszystkie urządzenia wymienione w warunkach podane są jako przykładowe i mogą być zastąpione 
innymi o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 
spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczonymi innym 
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

3.1.8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 

2015, poz. 1651), 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo ochrony środowiska  (tekst jedn.: 

Dz. U. 2013, poz. 1232).  
• stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 r., poz. 1137  

z późniejszymi zmianami)  
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007  r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 112); 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed: 
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni ścieków według Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 112), kwalifikuje ten obszar do terenów, dla których 
dopuszczalny poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien 
przekraczać: 

- w porze dziennej   = 55 dB(A), 
- w porze nocnej      = 40 dB(A), 

W celu ochrony klimatu akustycznego prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić  
w porze dziennej.  

Wykonanie prac uciążliwych hałasowo, które mogą być uciążliwe dla ludzi i środowiska powinno być 
realizowane w możliwie szybkim tempie i porze dziennej. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 
Inżyniera. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 

Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 

3.1.8.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Ustawą z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380). 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.8.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych 
istniejącego terenu. Poniżej podano przykładowe rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich 
wykorzystania: 

Odpady betonu oraz gruz betonowy – kod 17 01 01 – przekazanie firmie recyklingowej, 
Odpady innych materiałów ceramicznych – kod 17 01 03 – składowisko odpadów, 
Odpady komunalne nie segregowane – kod 20 03 01 – składowisko odpadów, 
Szkło – kod 17 02 02 – przekazanie firmie recyklingowej, 
Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji – kod 17 02 04 – przekazanie do 
utylizacji, 
Urobek z pogłębiania – kod 17 05 06 – wykorzystanie do pokrycia niedoboru gruntu na nasypy 
niebudowlane, wyrównanie terenu 
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Żelazo i stal – kod 17 04 05 – przekazanie do skupu surowców wtórnych, 
Drewno – kod 17 02 01 – przekazanie do zagospodarowania. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z warunkami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.1.8.6. Ochrona własności  

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

Na etapie realizacji inwestycji, w przypadkach wątpliwych, należy zasięgnąć opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków czy dany obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków bądź objęty ochroną 
konserwatorską. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

3.1.8.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów oraz wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

3.1.8.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
• Kodeksu pracy -  Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 (tekst jedn.: Dz.U. 2014 r., poz. 1502)  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. Z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zmian. Dz.U. 2013 r., nr 178, poz. 
1745) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3.1.8.9. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.1.8.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 469) 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2013 r., poz. 

1409) i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)). 

• Ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r. poz. 
196). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 112) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 
1422) 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót  Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 
powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację postawiły taki 
warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających wynikające  
z uzgodnień.  

W szczególności Wykonawca: zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 
punktów osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, 
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r. poz. 520).  

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich 
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
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3.1.8.11. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania  
z dróg w przypadku zajęcia części dróg przy wykonywaniu robót.  

W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2003 r. nr. 177, poz. 1729). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów  
i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia  
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych 
pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

3.2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 
standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów  
w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania 
certyfikatów materiałowych w Polsce. 

3.2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Warunkami Wykonania  
w czasie postępu Robót. 

3.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

3.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  
w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

3.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań  prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

3.3. SPRZĘT 

3.3.1. Wykorzystanie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera;  
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub WWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

3.4. TRANSPORT 

3.4.1. Środki transportu (pojazdy) 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg 
(lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, WWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej,  
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami WWIORB, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w WWIORB, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów  
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, WWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej  
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i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
znajdują się w normach i wytycznych oraz zostaną zawarte w Specyfikacjach Technicznych.   
W przypadku braków, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

3.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

3.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

3.6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić  
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

3.6.8. Dokumenty placu budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do przeprowadzenia Prób Końcowych. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły przejęcia Robót, 
• protokoły z narad,  
• operaty geodezyjne, 
• komunikaty. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

3.7. OBMIAR ROBÓT 

Nie ma zastosowania. 

 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego.  

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
warunków Kontraktu.  

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

3.8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

3.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych usług projektowych  
i elementów robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru  
i Wykonawcy. 

3.8.4. Odbiór końcowy 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć 
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wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na usuwanie wad. 
Upoważnia to Inżyniera do wystawienia Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robót.  

3.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (6 egz.)  
2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i elementów robót.  
3. Protokoły odbiorów częściowych. 
4. Dzienniki budowy.  
5. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych.  
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa.  
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

8. Szkice inwentaryzacyjne.  
9. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
10. Protokoły z narad i ustaleń.  
11. Protokoły przekazania terenu.  
12. Decyzje pozwolenia na budowę. 
13. Pozwolenie wodnoprawne. 
14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót.  
15. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji  

i urządzeń technicznych.  
16. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR).  
17. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba.  
18. Książki budowlane obiektów (Wykonawca uzupełni książki budowlane istniejących obiektów  

w których prowadzone będą prace oraz założy książki dla nowych obiektów).  
19. Oświadczenie kierownika budowy o:  

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
− o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która  
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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3.8.6. Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 

Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie z Subklauzulą 
Warunków Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje 
zgodnie z Subklauzulą Warunków Kontraktu, po czym Inżynier winien wystawić Zamawiającemu 
Ostateczne Świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą Warunków Kontraktu. 
 

3.8.7. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji  
i rękojmi (nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu).  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty:  
-protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  
-dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego  
z obiektów (jeżeli były zgłoszone ),  
-dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie gwarancji i rękojmi” oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad,  
-inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.  
Z odbioru komisja sporządzi protokół odbioru pogwarancyjnego. 
 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki Wykonania w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  
i Warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później, niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie 
występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie 
prawodawstwo, stosowanie równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów 
funduszu spójności i Turcji. 
Dokumenty Powiązane: 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2015, poz. 1651), 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 r., poz. 1137 z późniejszymi 

zmianami), 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 469), 
• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800) 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: 
Dz. U. 2013 poz. 1399). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. 2014 r.  
poz. 1645), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041z późn. zmian. Dz. U. z 2006 r. nr 245, poz. 1782),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U.  
z 2014 r. poz. 883), 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych (Dz.U. nr 48, poz. 481), 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
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• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek 
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych (Dz.U. nr. 44 poz. 481) 

• PN-ISO 7737:1994P. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

• PN-ISO 3443-7:1994P. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994P. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
• PN-ISO 3443-5:1994P. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 
• PN-ISO 7976-2:1994P. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
• PN-ISO 7976-1:1994P. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r. poz. 1483). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 

883). 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r. 

poz. 520). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 

1125). 
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r, 

poz. 1774). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U. 2009 nr 

178 poz. 1380). 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2014 r. poz. 1502). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2013, poz. 

1232).  
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. 2014 r.  

poz. 1645). 
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2001 r. Prawo geologiczne i górnicze. (tekst jedn.: Dz.U. 2015 r. 

poz. 196). 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 139). 
• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 1422). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U.  Nr 96 poz. 
438). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 poz. 437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20021661360
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2010 r, 
Nr 61, poz. 380 z późn. zm. Dz.U. 2004 r., nr 1, poz. 2 oraz Dz.U. 2010 r., nr 61, poz. 380).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1013 z późn. zm. Dz.U. 2015 r. poz. 1961).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 z 
późn. zm. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 oraz Dz.U. 2015 poz. 1775).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. Nr 120, poz. 1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca  
2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów 
do użytkowania (Dz.U. 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm. Dz. U. z 2010r. Nr 85 poz. 553). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 r. Nr 
74, poz. 836 z późn. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1584). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca  2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 
poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2015 r. poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm. Dz.U. 2013 nr 0 
poz. 762 oraz Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1554). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. 
poz. 463). 

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz. U.  
Nr 76, poz. 489). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558 ). 
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• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 112). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 181). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z późn. zmanami). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. Nr 19, poz. 231). 

• PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
-- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska 
(w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

• PN-HD 60364-7-704:2010P Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

• PN-EN 197-X:2012P Cement – norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 196-X:2011P Metody badania cementu - norma wieloarkuszowa. 
• PN-EN 206:2014-04 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265:2004P Krajowe uzupełnienia. 
• PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-H-93011:1996P - stal konstrukcyjna -- Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na 

butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe 
• PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 

ogólne. 
• PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: Definicje. 
• PN-EN 1504-2:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu. 

• PN-EN 1504-3:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

• PN-EN 1504-4:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie 
konstrukcyjne. 

• PN-EN 1504-5:2013-09E Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu. 
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• PN-EN 1504-6:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 6: Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych. 

• PN-EN 1504-7:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 7: Ochrona zbrojenia 
przed korozją. 

• PN-EN 1504-8:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 8: Sterowanie jakością i 
ocena zgodności. 

• PN-EN 1504-9:2010P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady 
dotyczące stosowania wyrobów i systemów. 

• PN-EN 1504-10:2005P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie 
wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac wraz z poprawką PN-EN 
1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów 
i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac. 

• PN-EN 480-X:2008P/2011P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody Badań - norma 
wieloarkuszowa. 

•  PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: 
Specyfikacje techniczne wyrobów. 

• ZUAT-15/VI.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu 
• ZUAT-15/VI.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. 

Cz. 1: Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i 
kompozycje z żywic syntetycznych. 

• ZUAT-15/VI.05-5/2010 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. 
Cz. 5 : Mineralne wyprawy ochronne. 

• ZUAT-15/VI.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budowlanych. 
Cz. 2 : Wyroby ceramiczne. 

• ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych. 

• ZUAT-15/VI.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.  
• PN-EN 197-1:2012P Cement. 
• PN-EN ISO 14713-X:2010E Powłoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed 

korozją konstrukcji ze stopów żelaza – norma wieloarkuszowa. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  
• Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB: 
• ZUAT-15/VI.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
• ZUAT-15/VI.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. 

Cz. 1: Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne  
i kompozycje z żywic syntetycznych. 

• ZUAT-15/VI.05-5/2010 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. 
Cz. 5 : Mineralne wyprawy ochronne. 

• ZUAT-15/VI.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budowlanych. 
Cz. 2 : Wyroby ceramiczne. 

• ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych. 

• ZUAT-15/VI.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 
 
 
 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-25.220.40-00155
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-25.220.40-00155
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-25.220.40-00155
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4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
01 „ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE” 

4.1. WSTĘP 

4.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki Wykonania WWiORB-01 “Roboty ziemne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa  
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią 
wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

4.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1. 
 

4.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres niniejszego WWiORB wchodzą roboty ziemne dla obiektów, które zostaną wykonane  
w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją 
zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów pod nowe obiekty oczyszczalni, wykonaniu nasypów 
lub wykopów koniecznych do uzyskania odpowiednich rzędnych terenu, wymianie gruntów 
niestabilnych oraz korytowaniu pod nawierzchnie drogowe i place manewrowe. 

Zakres robót stanowią roboty ziemne przy fundamentowaniu i posadowieniu następujących obiektów: 

• Pneumatycznej pompowni „Jaćmierz-Wzdów”, 
• Pompowni „Ogrodziska”, 
• Stacji pomp „Oczyszczalnia”, 
• Budynku sitopiaskownika, 
• Pompowni powodziowej, 
• Budynku socjalnym, 
• Elektrowni wiatrowej o mocy co najmniej 40 kW. 
• sieci, ogrodzenie, oświetlenie  
• drogi wewnętrzne, 

oraz przy ukształtowaniu terenu wokół wzniesionych obiektów. 
 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
WWiORB-00 Wymagania Ogólne. 
Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 
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Tabela II.1. Kategorie gruntu 
Ka

te
go

ria
 

gr
un

tu
 

 
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

 
Średnia 

gęstość w 
stanie 

naturalnym 
 

 
Przeciętne 

spulchnienie 
po odspojeniu 

w % od 
pierwotnej 
objętości kN/m3 t/m3 

     
I Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

1,6 
1,2 
1,0 
1,2 

5-15 
5-15 

20-30 
15-25 

II Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pyły i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 
lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 

 
12,7 

 
10,8 
16,7 

 
16,7 

1,7 
1,8 

 
1,3 

 
1,1 
1,7 

 
1,7 

15-25 
15-25 

 
15-25 

 
20-30 
15-25 

 
15-25 

III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 

 
17,7 

 
19,6 

 
17,7 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 

 
1,8 

 
2,0 

 
1,8 

20-30 
20-30 
20-30 
20-30 

 
20-30 

 
20-30 

 
20-30 

IV Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 

19,6 
 
 

20,6 
20,6 

 
16,7 

2,0 
 
 

2,1 
2,1 

 
1,7 

25-35 
 
 

25-35 
25-35 

 
25-35 

V 
 
 
 
 

Żużel hutniczy  
niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 

14,7 
19,6 
20,6 

 
17,7 
16,7 

1,5 
2,0 
2,1 

 
1,8 
1,6 

30-45 
30-45 
30-45 

 
30-45 
30-45 
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4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z opracowaną 
Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w WWiORB-00 Wymagania Ogólne. 
 

4.2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszych warunków są: 
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów, rurociągów  

i ukształtowanie terenu, 
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, rurociągów  

i ukształtowanie terenu, 
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu (pod fundamenty, 

posadzkę, drogi i place), 
 

4.3. SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 
mechanicznego: 
• koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąsko przestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
• spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie 

budowy,  
• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 

2,00 m, spychania i zwałowania,  
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów.  
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
 

4.4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00-Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999P – „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania” wraz z uzupełnieniem PN-B-06050:1999/Ap1:2012 oraz "Warunkami Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych”. 
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Warunkami Wykonania i po wyrażeniu zgody przez 
Inżyniera. 

4.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

4.5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 
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• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na niego konturami 
oraz wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 
terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi 
takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/- 5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu. 

4.5.1.2. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie  
z ustaleniami w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi klina odłamu. 

4.5.1.3. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych przewodów (rur 
osłonowych) zgodnie z normą i nie może być mniejsza, niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna 
być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m  
a w przypadku, gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych  
w danym rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

4.5.1.4. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami  
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako 
całości w jego dnie wykonać wykopy pod ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować 
i zagęścić. Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu.  

4.5.1.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą 
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podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 

4.5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam 
oceni, jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-
ekonomicznych i organizacyjnych. Oferent sam decyduje skąd pozyska grunt  
do wymiany, dokąd odwiezie grunt nienadający się do wykorzystania na terenie budowy oraz 
wszystkie pozostałe elementy gospodarki masami ziemnymi. Okres i sposób realizacji robót ziemnych 
oferent uwzględni w harmonogramie robót oraz w Przedmiarze Robót.  

W ramach robót ziemnych, w razie konieczności, należy wykonać odwodnienie wykopów.   

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. 
należy przerwać prace i powiadomić Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy 
równoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem. 

4.5.2.1. Wykonanie robót 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie wykonując wykop szerokoprzestrzenny zbierając najpierw 
wierzchnią warstwę humusu: średnio około 20 cm, następnie wybierając głębsze warstwy. 

Roboty fundamentowania i zagęszczania gruntu powinny być nadzorowane i kontrolowane przez 
uprawnionego geologa (kontrolę stopnia zagęszczenia powinien odebrać uprawniony do tego geolog). 

 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 Wymagania Ogólne. Po wykonaniu 
wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom 
zawartym w WWiORB oraz czy dokładność wykonania nie przekracza podanych oraz znajdujących 
się w normach tolerancji. 

4.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
WWiORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

4.6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega: 
a)  zgodność z opracowaną Dokumentacją Projektową, 
b)  badanie stopnia zagęszczenia, i dodatkowo przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych: 
• wykonanie wykopu i podłoża, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu, 
• zasypanie wykopu. 

 

4.7. OBMIAR ROBÓT 

Nie ma zastosowania. 
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4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999P oraz poprawką PN-B-
06050:1999/Ap1:2012. 
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.  
 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie 
wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową. 
 

4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy europejskiej 

i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN ISO 14688-1:2006P 
 

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 
 

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania 

PN-EN ISO 14689-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 
skał. Część 1: Oznaczanie i opis 

PN-B-02481:1998P  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 
literowe i jednostki miar. 

PN-EN 1997-2:2009P 
Poprawki: 
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 

Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego.  

PN-B-06050:1999P 
Poprawka: 
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 1997-1:2008P   Projektowa nie geotechniczne. Zasady ogólne 
PN-S-02205:1998P Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  

i badania 
 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
02 „ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE” 

5.1. WSTĘP 

5.1.1. Przedmiot i zakres Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania WWiORB-02 “Roboty betonowe i żelbetowe” odnosi się do warunków wykonania 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 
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5.1.2. Zakres Stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, wymienionych w punkcie 4.1.1. 

5.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres niniejszego WWiORB wchodzą roboty betonowe obejmujące monolityczne konstrukcje 
betonowe i żelbetowe dla obiektów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa  
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią 
wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych Warunkach Wykonania są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, WWiORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
 

5.2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami.  

5.2.1.  Wymagania odnośnie materiałów 

− Jakość betonów wg PN-EN 206:2014-04P. 

− Woda do betonów i zapraw wg PN-EN 1008:2004P. 

− Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-EN 10080:2007P.  

− Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna być czysta, nie zardzewiała, najwyżej pokryta 
lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąć. W nalocie nie powinny występować substancje 
agresywne oraz tłuszcze. 

− Kruszywa mineralne do betonu wg EN 12620:2013-08E. 

− PN-EN 1504-2:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej 
betonu 
 

5.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Do wykonania robót betonowych i żelbetowych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do 
gęsto plastycznej, 

• wibratory pogrążane,  
• zacieraczka do betonu,  
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• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 

• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 
drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego,  
z ramami drewnianymi z krawędziaków,  

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań,  
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

− prościarka,  
− nożyce mechaniczne,  
− giętarka mechaniczna.  

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

5.4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi WWiORB-00. Do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu, jak: 
− pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu Budowy na podwoziu 

samochodowym,  
− samochód do transportu gotowego betonu, 
− przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 
 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00-Wymagania ogólne 
Prace betonowe i żelbetowe winny odpowiadać następującym normom: 

− Prace betonowe wg PN-EN 1992-1-1:2008 wraz ze zmianą PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010, 
załącznikiem PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010P oraz poprawką PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011. 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

− Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  
i żelbetowych.  

− Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 1090-2+A1:2012P - 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe oraz 
normom branżowym odnośnie wykonania robót spawalniczych 

− PN-EN ISO 3834 – norma wieloarkuszowa. 
 

5.5.1. Sposób i warunki wykonania robót monolitycznych betonowych  
i żelbetowych 

5.5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-S-10040:1999P,  
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
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Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 
produkcji zbrojenia powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek  
i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się  
z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-S-10040:1999P. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤12 mm. Pręty o średnicy d>12 
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-S-10040:1999P. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.5.1.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej)  
wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez Inżyniera.  

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach 
osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

5.5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych, niż 
30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu  
i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

5.5.1.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto 
skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod 
uwagę właściwości: konsystencji, urabialności, szczelności zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 
wraz  PN-EN 206-1:2003/A1:2005P i PN-EN 206-1:2003/A2:2006P oraz poprawką PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004. 
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5.5.1.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 
sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

5.5.1.6. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
przejścia szczelne, mocowanie belek, barier ochronnych, pomostów, stopnie złazowe itp., oczyścić 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

5.5.1.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj 
wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy 
robocze kończyć taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm. 

Deskowania inwentaryzowane oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką 
powierzchnię betonu bez raków pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 
zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi, 
dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia się i zachowuje ostre kanty oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych.  

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami  
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od 
temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo 
uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 

5.5.1.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania 

Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowań 
powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub 
przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić 
po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 

5.5.1.9. Beton podkładowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny być 
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 
− powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia  

o szerokości ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym, 
− podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9 MPa,  
− styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia  

> 30 cm,  
− izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,  
− zakłady materiałów rolowych > 10 cm,  
− szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości 

min 30 cm lub profilami pęczniejącymi, 
− warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy > niż B10. 

5.5.1.10. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed 
zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj materiału  
z Inżynierem, a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do zaleceń producenta. Przy wyborze 
środka należy zwrócić uwagę głównie na: 
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− funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 
− zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
− warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  
− rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 
− sposób przygotowania powierzchni, 
− stopień wodoprzepuszczalności,  
− przyczepność powłoki do podłoża – wg PN-EN 1542:2000P Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB–00 – Wymagania ogólne. 

5.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  
i Warunkom Wykonania oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

5.6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Warunkami Wykonania i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• deskowań, 
• zbrojenia, 
• osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejść instalacji 

technologicznych, 
• betonowania, 
• izolacji. 

 

5.7. OBMIAR ROBÓT 

Nie ma zastosowania. 
 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z Warunkami  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

5.8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia budowli w planie,  
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np. 

szczelin dylatacyjnych),  
• przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może być odsłonięte), 
• przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad  

i uszkodzeń takich jak raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa 
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niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny być zaprawione 
zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową),  

• jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 
 

5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie 
wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową. 
 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.10.1. Normy 

• PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: Definicje 

• PN-EN 1504-2:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony 
powierzchniowej betonu 

• PN-EN 1504-3:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

• PN-EN 1504-4:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie 
konstrukcyjne 

• PN-EN 1504-5:2013-09E Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu 

• PN-EN 1504-6:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 6: Kotwienie stalowych 
prętów zbrojeniowych 

• PN-EN 1504-7:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 7: Ochrona zbrojenia 
przed korozją 

• PN-EN 1504-8:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 8: Sterowanie jakością i 
ocena zgodności 

• PN-EN 1504-9:2010P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady 
dotyczące stosowania wyrobów i systemów 

• PN-EN 1504-10:2005P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie 
wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac wraz z poprawką PN-EN 
1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony  
i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 
zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie 
jakością prac 

• ZUAT-15/VI.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu 
• ZUAT-15/VI.05-1/2009 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Cz. 

1: Wyroby do wykonywania ciągłych izolacji chemoodpornych. Ciekłe żywice syntetyczne i 
kompozycje z żywic syntetycznych 

• ZUAT-15/VI.05-5/2010 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją. Cz. 
5 : Mineralne wyprawy ochronne 
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• ZUAT-15/VI.11-2/2001 Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów budowlanych. 
Cz. 2 : Wyroby ceramiczne 

• ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych 

• ZUAT-15/VI.02/2004 Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu  
• PN-EN 197-1:2012P Cement. 
• PN-EN 1990:2004P Podstawy projektowania konstrukcji wraz z PN-EN 1990:2004/A1:2006E, 

PN-EN 1990:2004/A1:2008P, PN-EN 1990:2004/AC:2008P, PN-EN 1990:2004/AC:2010, PN-
EN 1990:2004/Ap1:2004, PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 

• PN-EN 1991-1-1:2004P Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. wraz z PN-EN 1991-
1-1:2004/AC:2009, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 

• PN-EN 1991-1-6:2007P Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-6: Oddziaływania ogólne –
 Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji wraz z PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008, 
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07P, PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 

• PN-EN 1991-1-3:2005P Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 
Obciążenie śniegiem wraz z PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-
3:2005/Ap1:2010 

• PN-EN 1991-1-4:2008P Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne –
 Oddziaływania wiatru wraz z PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010E, PN-EN 1991-1-
4:2008/AC:2009, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010, PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010, PN-EN 
1991-1-4:2008/Ap3:2011 

• PN-EN 1997-1:2008P Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne wraz z PN-EN 
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 

• PN-EN 1991-1-5:2005P Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania termiczne wraz z PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009, PN-EN 1991-1-
5:2005/Ap1:2010 

• PN-B-03007:2013-08P Konstrukcje budowlane – Dokumentacja techniczna. 
• PN-EN 1996-2:2010P Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Wymagania 

projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów wraz z PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010, PN-
EN 1996-2:2010/NA:2010P 

• PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych wraz z PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05E, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11E 

• PN-EN 1997-1:2008P Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne wraz z PN-EN 
1997-1:2008/AC:2009, PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010, PN-EN 
1997-1:2008/NA:2011P 

• PN-EN 1993-1-6:2009P Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-6: Wytrzymałość  
i stateczność konstrukcji powłokowych wraz z PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010, PN-EN 1993-
1-6:2009/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-12:2008P Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły 
dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości 
do S 700 włącznie wraz z PN-EN 1993-1-12:2008/AC:2009, PN-EN 1993-1-
12:2008/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-7:2008P Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-7: Konstrukcje 
płytowe wraz z PN-EN 1993-1-7:2008/AC:2009, PN-EN 1993-1-7:2008/Ap1:2010, PN-EN 
1993-1-7:2008/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-1:2006P Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne  
i reguły dla budynków wraz z PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009, PN-EN 1993-1-
1:2006/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-11:2008P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: Konstrukcje 
cięgnowe wraz z PN-EN 1993-1-11:2008/AC:2009, PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010, PN-EN 
1993-1-11:2008/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-8:2006P Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie 
węzłów wraz z PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009, PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010, PN-EN 
1993-1-8:2006/NA:2010P, PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011, PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2011P 

• PN-EN 1993-1-5:2008P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice wraz z 
PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009, PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-
5:2008/NA:2010P 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00059
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00115
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00124
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00203
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00031
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00191
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00131
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00131
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00242
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00114
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00258
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00168
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00129
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00170
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00170
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00204
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00148
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00148
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00154
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00176
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00240
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00240
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00132
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00132
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00172
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00207
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00130
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00160
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00160
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00162
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00132
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00132
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00172
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00207
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00167
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.010.30-00137
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• PN-EN 1993-6:2009P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze 
dźwignic wraz z PN-EN 1993-6:2009/AC:2009, PN-EN 1993-6:2009/Ap1:2010, PN-EN 1993-
6:2009/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-9:2007P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie wraz z 
PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009, PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-
9:2007/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-4:2007P Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-4: Reguły ogólne -- 
Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych wraz z PN-EN 1993-1-
4:2007/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-4:2007/NA:2010P 

• PN-EN 1993-1-10:2007P Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10: Dobór stali ze 
względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową wraz z PN-EN 1993-
1-10:2007/AC:2009, PN-EN 1993-1-10:2007/Ap1:2010, PN-EN 1993-1-10:2007/NA:2010P 

• PN-EN 1992-1-1:2008P Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 
dla budynków wraz z PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010, PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010P, PN-
EN 1992-1-1:2008/AC:2011 

• PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do 
betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

• PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań – Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

• PN-EN 991:1999P Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych  
z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego  
o otwartej strukturze 

• PN-B-24620:1998P  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno wraz  
z PN-B-24620:1998/Az1:2004P 

• PN-B-24625:1998P Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco 

• PN-EN 197-1:2012P Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

• PN-B-19707:2013-10P Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
• PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu 

• PN-EN 196-1:2006P Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
• PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania  
• i stałości objętości 
• PN-EN 13055-1:2003P Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy  

i rzadkiej zaprawy wraz z PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 
• EN 12620:2013 Kruszywa do betonu 
• PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
• PN-EN 196-7:2009P Metody badania cementu. Część 7: Metody pobierania i przygotowania 

próbek cementu 
• PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia 

ogólne.  
• PN-EN 480-X:2008P/2011P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody Badań - norma 

wieloarkuszowa. 
• PN-EN 206:2014-04 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz  

z PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005P, PN-EN 206-1:2003/A2:2006P 
• PN-EN 12504-4:2005P Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
• PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. 

Oznaczanie liczby odbicia 
• PN-B-06264:1978P Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Badania radiograficzne. 
• PN-EN 13139:2013 Kruszywa do zaprawy 
• PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne – Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-EN 1994-2:2010P Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 2: 

Reguły ogólne i reguły dla mostów wraz z PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 
• PN-EN 1992-2:2010P Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. 

Obliczanie i reguły konstrukcyjne wraz z PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 
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• PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie wraz z PN-ISO 6935-
1/Ak:1998P 

• PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane wraz z PN-ISO 6935-
2/Ak:1998P i PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 

• PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

• PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

• PN-EN ISO 15607:2007P Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Zasady 
ogólne 

• PN-EN ISO 17659:2008P Spawanie. Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy 
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami 

• PN-EN ISO 9692-2:2002P Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do 
spawania. Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 

• PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - 
Metoda 1 

• PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania 
• PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - 
Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej) 

• PN-ISO 3443-8:1994P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
• PN-ISO 1803:2001P Budownictwo Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady  

i terminologia 
• PN-ISO 7976-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 
• PN-ISO 7976-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
• PN-ISO 7077:1999P Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej 
• PN-IEC 60800:2011P Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500V  

do komfortowego ogrzewania i zapobiegania oblodzeniu 

5.10.2. Inne 

Instrukcje ITB: 
− 400/2010 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych  

za pomocą powłok malarskich. Instrukcja 
− 453/2009 Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej 

 

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
03 „STANY SUROWE I WYKOŃCZENIOWE OBIEKTÓW I STANY 
WYKOŃCZENIOWE BUDOWLI” 

6.1. WSTĘP 

6.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki Wykonania WWiORB-03 “Stany surowe i wykończeniowe obiektów i stany wykończeniowe 
budowli” odnosi się do warunków wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz  
z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 
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6.1.2. Zakres stosowania WWiORB  

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 5.1.1. 

6.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres niniejszego WWiORB wchodzą roboty dotyczące stanów surowych i prowadzenia robót 
wykończeniowych dla obiektów, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa  
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią 
wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w WWiORB 00-Wymagania ogólne. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z opracowaną 
Dokumentacją Projektową, WWiORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB 00- Wymagania ogólne. 
 

6.2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego budynku należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac 
wykończeniowych należy użyć następujących materiałów: 
Materiałami do wykonania stanu surowego i wykończeniowego są : 
• folia PEHD,  
• cement, 
• profile stalowe walcowane, 
• bramy zewnętrzne,  
• obudowa ścian i dachu z płyt poliwęglanowych na ruszcie aluminiowym, 
• rynny i rury spustowe, 
• inne materiały wykończeniowe. 

6.2.1. Wymagania odnośnie materiałów 

Tabela II.2. Wymagania odnośnie materiałów 
 
NAZWA MATERIAŁU 

 
PARAMETRY TECHNICZNE  

 
UWAGI 

Bramy zewnętrzne rolowane Wg wymogów dokumentacji projektowej zgodnie z opracowanym 
projektem wykonawczym 

Obudowa z poliwęglanu Wg wymogów dokumentacji projektowej zgodnie z opracowanym 
projektem wykonawczym 

Drzwi zewnętrzne wejściowe Wg wymogów dokumentacji projektowej zgodnie z opracowanym 
projektem wykonawczym 
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Tabela II.3. Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek 
lp Cecha Wymaganie Jedn. 
1 Wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥0,2 N/mm2 
2 Twardość wg Shore'a ok.10-40  
3 Dopuszczalne długotrwałe odkształcenie ≥15 % 

 

6.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 
• mieszarka do zapraw,  
• żuraw samochodowy,  
• wyciąg budowlany towarowy,  
• rusztowania, 
• inne niezbędne. 

 

6.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe, 
• naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatów.  
 

6.5. WYKONANIE ROBÓT STANU SUROWEGO I WYKOŃCZENIOWEGO  

6.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

6.5.1.1. Podkłady 

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy: 
• uzyskać wytrzymałość na ściskanie > 12MPa, 
• laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję,  
• stosować szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe, 
• uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb, 
• po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć. 

6.5.1.2. Rynny i rury spustowe 

• rynny i rury spustowe wykonywać ze stali tytanowo-cynkowej, 
• sposób mocowania jak w dokumentacji projektowej, 
• spadki rynien powinny wynosić 0,5-2 %, 
• rury spustowe mocować do konstrukcji stalowych hali za pomocą uchwytów w rozstawie jak  

w dokumentacji projektowej , 
• wodę deszczową odprowadzać powierzchniowo króćcem spustowym połączonym kolankiem  

z rurą spustową.  
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6.5.1.3. Obróbki z blachy 

• obróbki wykonać z blachy ocynkowanej, 
• arkusze blachy ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub 

podwójny stojący o wysokości 20-30 mm, 
• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania jak  

w dokumentacji projektowej. 

6.5.2. Wykonanie robót - warunki szczegółowe 

Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami i przepisami przytoczonymi w WWiORB. 
Jakiekolwiek wątpliwości co do ostatecznego wykonania całości jak i poszczególnych elementów na 
bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, pod rygorem nieodebrania wykonanych wcześniej, a nie 
zaakceptowanych prac. 
 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne” 

6.6.1. Badania materiałów  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami opracowanej Dokumentacji 
Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 4.10. WWiORB. 

6.6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z opracowaną Dokumentacją 
Projektową i WWiORB. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• odchylenia od pionu i poziomu montowanych ram, 
• łączenia rusztu aluminiowego do ram, 
• mocowanie płyt poliwęglanowych do rusztu aluminiowego, 
• łączenia obróbek blacharskich, 
• grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 
• grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne, 
• zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi. 

 

6.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
Jednostką obmiaru na poszczególnych obiektach są: 

• mb, rynny i rury spustowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru  
w terenie, 

• szt., bramy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
• m2, pokrycia dachu, ściany, posadzki na podstawie Dokumentacji Projektowej  

i pomiaru w terenie. 
 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 

6.8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
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6.8.2. Odbiór robót 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z WWiORB. 
 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie 
wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową. 
 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.10.1. Normy 

- PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

- PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

- PN-EN 517:2007P Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające 
- PN-EN 516:2007P Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia do chodzenia po dachu. 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie 
- PN-EN 15651-2:2013-03E Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach  

i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity do elementów fasad 
- PN-EN 15651-2:2013-03E Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach  

i przejściach dla pieszych -- Część 2: Kity szklarskie 
- PN-EN 15651-3:2013-03E Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach  

i przejściach dla pieszych -- Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych 
- PN-EN 15651-5:2012E Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach  

i przejściach dla pieszych -- Część 5: Ocena zgodności 
- PN-EN ISO 6927:2012E Budynki i budowle -- Kity – Terminologia 
- PN-B-30175:1974P Kit asfaltowy uszczelniający 
- PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie – Podstawowe zasady oceny i określania. 
- PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - 
Metoda 1 

- PN-ISO 3443-8:1994P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
- PN-ISO 1803:2001P Budownictwo Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady  

i terminologia 
- PN-ISO 7976-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 
- PN-ISO 7976-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
- PN-ISO 7077:1999P Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 

zgodności wymiarowej 
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7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
04 „Instalacje sanitarne” 

7.1. WSTĘP 

7.1.1. Przedmiot i zakres Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania WWiORB-04 “Instalacje sanitarne” odnoszą się do warunków wykonania robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

7.1.2. Zakres Stosowania WWiORB 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
w punkcie 6.1.1. 

7.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres niniejszego WWiORB wchodzą roboty związane z branżą sanitarną dla obiektów, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych Warunkach Wykonania są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, WWiORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
 

7.2. MATERIAŁY 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby 
metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw sztucznych winny 
być trwale oznaczone. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci 
atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
Składowanie  
Rury z tworzyw sztucznych składować na placu budowy na regałach pod wiatą.  

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw 
sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
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 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym  
są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 
 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
składowania wysokości ok. 1 m. 
 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania  
2 m. 
 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest  
to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 
 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, 
wkładki itp.). 
 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 
 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 

 

7.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
− komplet elektronarzędzi, 
− komplet narzędzi ślusarskich, 
− komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych w tym : 

o wiertarki udarowe, 
o wiertła, 
o poziomice, 
o wkrętaki, 
o klucze nasadowe lub oczkowe. 
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7.4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  

− Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
− Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
− Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
− Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie rur.  
− Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
− Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
− Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7.5. WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z ustanowieniem 
nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania 
ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopów, itp.  
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.  
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30 - 50 m. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki wbija się po dwóch stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  
Rury i elementy dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli 
zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają wymaganą jakość techniczną.  

7.5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni  
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu ustalonym z Inżynierem. Przed 
rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub 
impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane 
przez Inżyniera. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 148 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy 
jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu  
i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić  
w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem  a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 

7.5.3. Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim wejściu w wodę gruntową zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwodnienie 
powierzchniowe wykopów z odprowadzeniem wody z dna wykopu w miarę jego głębienia. Należy przy 
tym zwrócić uwagę, aby nie dopuszczać do rozluźnienia gruntów podłoża. Przy nieskuteczności tego 
rodzaju odwodnienia należy zastosować obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej za pomocą 
igłofiltrów. Odwodnienie wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane rurociągi 
ani podłoża sąsiednich budowli.  
Szczegółowe rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopów pozostawia się do operacyjnego rozwiązania 
przez Wykonawcę robót.  

7.5.4. Posadowienie rurociągów 

Projektowane przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu.  
Należy stosować następujące posadowienie projektowanych rurociągów:  
a) przy gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto 
piaszczystych, średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni rurociągi można posadawiać 
bezpośrednio na gruncie rodzimym,  
b) w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać posypkę 
piaskową lub żwirowo- piaskową o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem,  
c) w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy 
niezbyt głębokim ich zaleganiu (do ca 0,50m) grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-
piaskową do poziomu posadowienia rury,  
d) w gruntach o niskiej nośności przy głębokim ich zaleganiu należy wykonać podłoże  
w formie fundamentu z chudego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2*DN rurociągu, na który 
należy założyć podsypkę żwirowo-piaskową grubości 15-30cm,  
e) przy fundowaniu rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej (w przypadku niemożności 
odwodnienia wykopu) należy stosować podłoże z chudego betonu z podsypką.  

7.5.5. Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa zgodnie z normą  dające się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości 
na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. 
W przypadku, gdy nie jest spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, należy wykonać 
podsypkę z piasku. 
Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna 
wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
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Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami producentów, wiedzą techniczną  
i niniejszą WWiORB. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru 
geodezyjnego. Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie  
z normami.  

7.5.6. Podsypka, obsypka i zagęszczenie  

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub średnioziarnisty zgodnie z normami. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wykopu pod złącza.  
Przestrzeń zasypanych rurociągów stanowią tzw.: strefa rurociągu (tarcia), strefa zagęszczenia  
i strefa nawierzchniowa. W strefie tarcia zasypkę powinny stanowić materiały zasypki (piasek, żwir) 
dokładnie zdefiniowane ze względu na konieczność określenia parametrów tarcia. W strefie 
zagęszczenia wypełnienie wykopu stanowi grunt rodzimy - bez kamieni, skał i znaczących 
zanieczyszczeń, o strukturze jak w sąsiedztwie wykopu.  
Materiał zasypki piaskowej powinien odpowiadać następującym wymaganiom:  

• wielkość ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkości < 0,02 mm,  
• materiał do zasypki nie może zawierać szkodliwych ilości ziemi próchniczej, gliny, grudek 

mułu oraz resztek roślin,  
• kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby uszkodzić 

rurociąg lub złącza,  
Zagęszczenie: wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 
drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony do 
poziomu co najmniej 0,95-1,0 skali Proctora. 

7.5.7. Roboty instalacyjne montażowe 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie  
z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 
Wskazane jest użycie niwelatora laserowego, zapewniającego poprawność zachowania kierunków  
i niwelety. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki 
drewniane wbite w dno wykopu.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować 
poza strefą montażową.  
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 
dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.  
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie  
do swej osi.  
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.  
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/-
10 mm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą  
w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 150 

7.5.8. Montaż przewodów PE i PVC  

Przewody z PVC i PE montować w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C, jednakże z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 
w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była 
zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PVC i PE są 
podane przez producentów tych wyrobów.  
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Przewody z rur PE łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. 
a) zgrzewanie doczołowe  
Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od dłuższego okresu czasu stosowana jest do łączenia rur  
i kształtek o średnicy 63 i większych. Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń 
jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane 
wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny 
są urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te również posiadają 
możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obróbki.  
Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien 
zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą 
korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia.  
Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta.  
Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. Tworzenie się wypływki jest 
pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu.  
Ocenę jakości zgrzewa należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:  

• Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,  
• Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną (przegrzanie),  
• Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych,  
• Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury. 

b) zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych 
kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym w nim oporowym przewodem 
grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne 
łączonych elementów, grzejny przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu  
i następuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. źródło 
prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania 
odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem 
siebie przed wyłączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. 
 
Przewody z rur PVC 
Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej. 

• Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury. 
• Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym. 
• Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
• Włożyć koniec bosy do kielicha. 
• Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
• Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć 

stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć 
specjalnego oprzyrządowania. 

• Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich  
a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 
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7.5.9. Rurociągi ze stali nierdzewnej 

Spawanie stali nierdzewnych chromowo-niklowych gatunek OH18N9 i pochodnych. Stale tego typu 
charakteryzują się strukturą austeniczną o dobrych własnościach spawalniczych. Aby uzyskać dużą 
odporność spoiny na korozję należy przestrzegać odpowiednich warunków spawania: 

• właściwy dobór elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali, 
• spawanie prowadzić w taki sposób, aby nagrzewanie stali w obrębie spoiny było możliwie 

małe, a szybkość chłodzenia po spawaniu duża, 
• zaleca się spawanie elektrodami o małych średnicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepła 

np. przez stosowanie podkładek chłodzonych wodą, 
• unikanie pęknięć spoin przez odpowiedni dobór materiału do spawania (elektrody, drut). 

Metody spawania: 
• ręczna elektrodami otulonymi, 
• TiG, MiG - spawanie w osłonie argonu. 
• Metoda TiG stosowana jest do elementów cienkich, pozostałe metody do elementów grubych. 

Przy spawaniu stali nierdzewnych należy stosować małe natężenie prądu. 

7.5.10.  Rurociągi preizolowane 

Rurociągi preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10 cm,  
z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku. 
Opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160 mm można wykonać ręcznie, a 
dla wyższych średnic przy pomocy dźwigów, stosując zawiesia wyposażone  
w pasy. Podczas opuszczania należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej. 
Odległość między układanymi preizolowanymi rurociągami powinna wynosić min. 15 cm,  
a dla preizolowanych rurociągów o średnicy powyżej 200 mm - min. 20 cm. Odległość rurociągu od 
ściany wykopu powinna wynosić min. 15 cm. Należy zwracać uwagę, aby preizolowane rury 
wyposażone w instalację sygnalizacyjną impulsową układać tak, żeby przewód znajdował się na 
"godz. 10.00", i na "godz. 14.00" (aby jedna etykieta producenta znajdowała się zawsze po jednej 
stronie złącza). 
Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek 
rurociągu powinien wynosić nie mniej niż 3%. 
Różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać + 2 
cm . 
Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w wyjątkowych wypadkach 
dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem). W przypadku montażu rurociągu nad wykopem, 
proste odcinki rur preizolowanych ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju 10×10 cm i 
rozstawie 2 ÷ 3 m. Przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym 
poziomie, należy na końce rur nasunąć nasuwkę. 
Dopuszczalna odchyłka nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może przekraczać 3o. 
Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe. 
Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki do 2,9 mm. 
Podczas spawania gazowego należy stosować osłony chroniące izolację termiczną i rurę osłonową 
(np. kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika.  
Przed przystąpieniem do spawania końce stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z 
powłoki antykorozyjnej, przy użyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie 
oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175oC - wydzielają się szkodliwe pary 
izocyjanianów). 
Zmiany kierunku rurociągu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych kształtek, preizolowanych 
kolan lub preizolowanych rur giętych oraz stosując elastyczne gięcie rurociągu. 
Odgałęzienia należy wykonać stosując prefabrykowane kształtki - preizolowane trójniki. 
Po wykonaniu połączeń spawanych i próbie szczelności przystępuje się do wykonania połączenia 
instalacji wykrywania nieszczelności rurociągu, a następnie do wykonania osłony złącza i izolacji 
termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza. 
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W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i izolację 
termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm . Cięcie rury 
osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie 
(uważać na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile są wbudowane). Przecięcia rury stalowej 
dokonać przy użyciu tarcz ciernych.  Należy poddać badaniom doczołowe połączenia spawane.  

7.5.11. Przewody i urządzenia sieci kanalizacyjnych 

Rury, kształtki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane 
i czy nie są uszkodzone. Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, 
w miejscach zapewniających im czystość.  

7.5.12. Rury kanalizacyjne  

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 
Rury przebiegające poprzecznie pod drogą, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża 
oraz nawierzchni drogi, a także naruszać skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagań stosownych 
rozporządzeń. Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi 
uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych przewodów. 

7.5.13. Studzienki kanalizacyjne  

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzełazowych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy 
każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także w odległościach nieprzekraczających 60 m. 
Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, powinny mieć odpowiednią klasę, 
uzależnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie z normą 
wieloarkuszową PN-EN 124-X:2015-07.  
Włazy kanałowe (kominy włazowe), powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze 
po tej samej stronie osi kanału.  
Studzienki kanalizacyjne włazowe, powinny spełniać wymagania norm: PN-EN 1917:2004P i PN-EN 
476:2012P.  
Studzienki kanalizacyjne powinny być:  

• wodoszczelne  
• wentylowane  
• zapewnić pojemność magazynowania ścieków w ilości 25% średniego dobowego odpływu  

7.5.14. Usytuowanie wysokościowe  

Przebieg wysokościowy projektowanych sieci uwzględnia m. in.:  
− sytuacje wysokościową projektowanych obiektów i sieci w aspekcie wzajemnych połączeń  

i kolizji,  
− dla mediów „zimnych” głębokość przemarzania gruntu, którą dla rejonu klimatycznego  
− obciążenia mechaniczne rurociągów,  
− wymagania związane ze specyfiką danej sieci (np. spadki podłużne),  
− warunki eksploatacji wykonanych sieci.  

7.5.15. Łuki, kolana i kształtki na sieciach  

Na projektowanych sieciach należy stosować kształtki gotowe (typowe, katalogowe) lub wykonywane 
indywidualnie na zamówienie lub na budowie oraz stosować uzupełniająco załamania trasy w ramach 
dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociągu. Promień łuków gładkich i segmentowych 
powinien wynosić R=1,5*DN chyba że podano na rysunkach inaczej dla danego łuku. W miarę 
możliwości należy preferować łuki gładkie.  
W przypadku stosowania łuków segmentowych ilość segmentów w łuku należy przyjmować wg 
poniższych zasad:  
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• załamanie osi rurociągu poniżej 15o - bezpośrednie proste połączenie rur pod danym kątem,  
• łuk 15o…45o - 1 segment na łuku,  
• łuk 45o…60o - 2 segmenty na łuku,  
• łuk 60o…75o - 3 segmenty na łuku,  
• łuk 75o…90o - 4 segmenty na łuku.  

Przy przejściach rurociągów z jednego materiału na drugi (np. PE-stal) należy stosować typowe 
tradycyjne kształtki przejściowe (tuleje kołnierzowe, króćce jednokołnierzowe F-W, króćce 
kołnierzowo-kielichowe E-W) lub inne metody (np. kołnierze Combi, opaskowe opaskowe STRAUB), 
których nie określa się szczegółowo z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań na rynku instalacyjnym. 
Zastosowane rozwiązanie musi być oczywiście zgodne z odpowiednimi parametrami całej sieci (klasa, 
średnica, odporność na korozję itp.).  

7.5.16. Przejścia rurociągów pod drogami  

Wśród projektowanych sieci występują odcinki rurociągów biegnące pod projektowanymi bądź 
istniejącymi drogami i placami wewnętrznymi. Dla płytko położonych sieci ze względu na obciążenia 
od pojazdów przyjęto ich wykonanie ze stali k/o. Inne projektowane rurociągi z tworzyw sztucznych 
pod drogami są odpowiednio zagłębione i przy stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu nie wymagają 
dodatkowego zabezpieczenia z tytułu obciążeń pochodzących od pojazdów.  

7.5.17. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów  

Rurociągi wykonane będą z materiałów niekorodujących (tworzywa sztuczne, stal kwasoodporna)  
i jako takie nie wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.  
Przy połączeniach rurociągów ze stali k/o z istniejącymi rurociągami ze stali czarnej wskazane jest 
zastosowanie przekładek z materiału dielektrycznego dla uniknięcia ryzyka korozji kontaktowej.  
 

7.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT  
INSTALACYJNYCH 

7.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne". 

7.6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie  
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WWiORB oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  
i systemów technologicznych. 
 

7.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

• powierzchnie podsypki. 
W m mierzy się: 

• długości poszczególnych przewodów instalacyjnych. 
W kpl. lub szt. mierzy się: 

• urządzenia i armaturę. 
 

7.8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza. 
 Dziennik Budowy. 
 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów. 
 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców. 
 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 Protokoły odbiorów częściowych.  
 Protokoły regulacji wstępnej urządzeń. 
 Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robot. 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności,  
a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacja techniczną.  

 
Ponadto należy skontrolować: 

− użycie właściwych materiałów, 
− prawidłowość wykonania połączeń, 
− prawidłowość wykonania mocowań punktów przesuwnych, 
− wielkości spadków przewodów. 

 

7.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. 
zadania, 

− normy, 
− aprobaty techniczne, 
− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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7.10. NAJWAŻNIEJSZE NORMY 

PN-EN ISO 175:2010E - Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych 
chemikaliach. 
PN-EN 1514-1:2001P - Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 
PN. Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek wraz z PN-EN 1514-
1:2001/Ap1:2002 
PN-EN ISO 225:2010E - Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie. 
WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
05 „WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE WRAZ Z SYSTEMEM AKPiA” 

8.1. WSTĘP 

8.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki Wykonania WWiORB-05 “Wyposażenie technologiczne, wentylacja oraz  system AKPiA” 
odnosi się do warunków wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz  
z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 7.1.1. 

8.1.3. Zakres robót objętych WWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą wyposażenia technologicznego,  
tj. urządzeń związanych bezpośrednio z procesem oczyszczania ścieków oraz innych elementów 
w zakresie ich cech jakościowych jako wyrobów i wymagań z robotami instalacyjnymi i AKPiA tego 
wyposażenia. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą również wyposażenia pozostałych 
obiektów towarzyszących objętych niniejszym zadaniem.  

• Pneumatyczna pompownia „Jaćmierz-Wzdów”, 
• Pompownia „Ogrodziska”, 
• Stacja pomp „Oczyszczalnia”, 
• Budynek sito piaskownika, 
• Komór starej oczyszalni ścieków, 
• Systemu gospodarki osadowej, 
• Pompowni powodziowej, 
• Systemu zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną, 
• Budynkiem socjalnym, 
• Pomieszczeniami socjalnymi, 
• Elektrownia wiatrową o mocy co najmniej 40 kW 
• Instalacje technologiczne, sanitarne, kanalizacyjne, elektryczne i AKPiA  
• Drogi dojazdowe i ciągi piesze niezbędne dla funkcjonowania inwestycji 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 156 

8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w WWIORB-00-Wymagania ogólne. 

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z opracowaną 
Dokumentacją Projektową, WWIORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWIORB-00: Wymagania ogólne. 
 

8.2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować wyroby i materiały spełniające niżej określone 
wymagania, zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.  

8.2.1. Ogólne zalecenia doboru materiału do środowiska pracy 

Jeśli nie przedstawiono inaczej w specyfikacji technicznej stosowanymi materiałami będą: 
• dla środowiska I (praca z osadem):  

- beton uszczelniony folią PEHD, 
• dla środowiska II (bez kontaktu z osadem): stal cynkowana ogniowo, aluminium, blacha 

ocynk., tworzywo sztuczne, beton. 

8.2.2. Rodzaje wyposażenia technologicznego 

W ramach realizacji kontraktu przewiduje się dostawę, montaż i rozruch następującego rodzaju 
wyposażenia technologicznego: 
 Pneumatyczna pompownia „Jaćmierz-Wzdów”  

-Jako zespół urządzeń tłoczący ścieki należy zaprojektować zespół pneumatycznych pomp 
wyporowych, składający się z sprężarki oraz układu pneumatyczno-sterującego wytłaczającego ścieki 
z dwóch naprzemiennie pracujących zbiorników roboczych.  

-wydajność nominalna Qp= 4,0 l /s  
-wysokość podnoszenia Hp= 1,6 bar  
-Moc silnika sprężarki P2= 4,0 kW  
-średnica zbiorników roboczych – D= 400 mm  
-objętość jednego zbiornika roboczego V= ok. 80 l 

• sprężarka łopatkowa w obudowie dźwiękochłonnej o wydajności do 0,69 m3/min powietrza  
i sprężu 6 - 10 bar, 

-Jako zespół urządzeń do przedmuchu rurociągu tłocznego należy zaprojektować dwie pneumatyczne 
pompy wyporowe o parametrach pracy: 

-wydajność maksymalna podczas przedmuchu Qp= 10,5 l /s, 
- wysokość podnoszenia Hp= 4,4 bar, 
-czas przedmuchu tp= 115 min. 

• 2 sprężarki łopatkowe w obudowie dźwiękochłonnej o wydajności do 1,74 m3/min powietrza  
i sprężu 6 - 10 bar i mocy 11 kW każda. 
 

 Pompownia „Ogrodziska”  

-Należy zaprojektować 2 pompy (1 podstawowa +1 rezerwowa) o wydajnościach 72,0 m³/h (20,0 l/s). 
Wydajność awaryjna w czasie intensywnych dopływów wód obcych 97,2 m³/h (27,0 l/s). 
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 Stacja pomp „Oczyszczalnia”  

-Należy zaprojektować 2 pompy (1 podstawowa+1 rezerwowa) o wydajnościach 21,6 m³/h (6,0 l/s). 
Wydajność awaryjna w czasie intensywnych dopływów wód obcych 32,4 m³/h (9,0 l/s). 
 
 Budynek sitopiaskownika 

-suwnica o udźwigu 1000 kg z napędem elektrycznym, 
-sitopiaskownik  ze zintegrowaną płuczką piasku o wydajności Qmax = 40 l/s (czyli 144 m3/h), 
-Urządzenie cedzące – sito bębnowe 
Parametry techniczne sita: 

• Średnica kosza sita: 780 mm 
• perforacja: 3 mm 
• Średnica transportera: 273 mm 
• Rodzaj transportera skratek: ślimakowy – wałowy 

Wydajność sita : 
• dla ścieków o zawartości zawiesiny do 250 mg/l nie mniej niż 50 l/s 
• dla ścieków o zawartości zawiesiny do 350 mg/l nie mniej niż 45 l/s 
• dla ścieków o zawartości zawiesiny do 500 mg/l nie mniej niż 40 l/s 
• dla ścieków o zawartości zawiesiny do 750 mg/l nie mniej niż 35 l/s 

Króciec dopływowy: DN 300, PN 10 
Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasą: 

• Moc znamionowa: 1,1 kW 
• Napięcie: 400 V 
• Częstotliwość: 50 Hz 
• Prąd znamionowy: 2,75 A 
• Liczba obrotów: 13 obr/min 

-Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki, 
-Piaskownik poziomo – wirowy zintegrowany ze zbiornikiem sita, 
Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku: 

• Przepływ nominalny: 40 l/s 
• Króciec odpływowy: DN 300 PN 10 

Gwarantowana efektywność usuwania piasku: 95% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm  
i przepływu nie wyższego niż 40 l/s. 
Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego: 

• Moc znamionowa: 0,55 kW 
• Napięcie: 400 V 
• Częstotliwość: 50 Hz 
• Prąd znamionowy: 1,6 A 
• Liczba obrotów: 5,6 obr 
• Rodzaj transportera piasku: Poziomy ślimakowy – wałowy  

Piaskownik jest napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik – w skład instalacji wchodzą: 
• rozdzielacz powietrza wraz z armaturą 
• instalacja połączeniowa 
• rury napowietrzające 
• kompresor 
• komora tłuszczownika 
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• zgarniacz tłuszczu 
• pompa tłuszczu 

Parametry techniczne kompresora:  
• Wydajność: 17 m3/h  
• Moc silnika: 0,55 kW  
• Napięcie: 400 V  
• Częstotliwość: 50 Hz  
• Stopień ochrony: IP 55 

Dodatkowe odbiorniki energii:  
• Zgarniacz tłuszczu 0,12 kW 

-Zintegrowana płuczka piasku 
Parametry techniczne: 

• Maks. obciążenie piaskiem: 100 kg/h 
• Redukcja części organicznych: ≤ 3 % straty przy prażeniu 
• Efektywność separacji: 95 % dla uziarnienia ≥ 0,2 mm 
• Zapotrzebowanie na wodę (2 – 4 bar): 1 m³/h 
• Przyłącze wody użytkowej: 1“ 
• Króciec do opróżniania urządzenia: 2” 
• Rodzaj transportera piasku: ślimakowy – wałowy 

Napęd transportera ślimakowego: 
• Moc: P= 0,75 kW 
• Napięcie: U= 400 V 
• Częstotliwość: 50 Hz 
• Prąd znamionowy: IN= 1,95 A 
• Liczba obrotów: n= 5,1 min-1 
• Typ ochrony: IP 65 

Napęd mieszadła: 
• Moc: P= 0,55 kW 
• Napięcie: U= 400 V 
• Częstotliwość: 50 Hz 
• Prąd znamionowy: IN= 1,6 A 
• Liczba obrotów: n= 5,6 min-1 
• Typ ochrony: IP 65 
• Ochrona Ex: II2GExeIIT3 

-Szafa zasilająco – sterownicza dla sitopiaskownika do montażu przy urządzeniu. Szafa musi być 
wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:  

• sterownik  
• panel obsługowy  
• sygnał pracy i awarii urządzenia  
• przycisk kasowania  
• wyłącznik silnika, wyłącznik główny  
• automat. zabezpieczenie przeciążeniowe  
• licznik godzin pracy  
• zegar sterujący  
• system komunikacji Profibus  
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 Przebudowa komór starej oczyszczalni ścieków w system zbiorników 
buforowo-sedymentacyjnych 

System czyszczenia zbiorników buforowo-sedymentacyjnych składający się z 1 do 3 strumienic  
z napowietrzaniem. Ich ustawienie i parametry należy ustalić w ramach prac projektowych wspólnie  
z wybranym producentem tych urządzeń. 
W przypadku niemożliwości prawidłowego zaprojektowania systemu strumienic można zastosować 
poniżej opisane mieszadła, które nie są jednak rozwiązaniem faworyzowanym. 
 
-Mieszadło w komorze L x B x H = 6,0 x 4,8 x 5,4 m  

• Mieszadło zatapialne średnioobrotowe  
• Wykonanie: GP - stal nierdzewna ASTM 304 i 316L  
• Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C  
• Instalacja: do montażu na prowadnicy 50 x 50 mm  
• Mieszadło z gniazdem podpory i zwężką strumieniową;  
• Wirnik śmigłowy stal kwasoodporna ASTM316L o średnicy 368 mm  
• Silnik elektryczny n=710 rpm: P2= 1,5 kW  
• Osprzęt instalacyjny: prowadnica 50x50mm, uchwyty kabla, łańcuch wyciągowy, L=5m; 

-Mieszadło w komorze L x B x H = 4,2 x 3,0 x 5,4 m  
• Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe  
• Wykonanie: HG - stal nierdzewna ASTM 316L;  
• Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C;  
• Instalacja: do montażu na prowadnicy 50 x 50 mm  
• Wirnik śmigłowy, stal kwasoodporna ASTM316L o średnicy 210 mm;  
• Silnik elektryczny n=1 385 rpm: P2= 1,5 kW  
• Osprzęt instalacyjny: prowadnica 50x50mm, uchwyty kabla, łańcuch wyciągowy, L=5m; 

-Mieszadło w komorze L x B x H = 4,2 x 4,2 x 3,6 m  
• Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe  
• Wykonanie: HG - stal nierdzewna ASTM 316L  
• Medium: ścieki komunalno-przemysłowe, Tmax= 40°C  
• Instalacja: do montażu na prowadnicy 50 x 50 mm  
• Wirnik śmigłowy, stal kwasoodporna ASTM316L, o średnicy 210 mm  
• Silnik elektryczny n=1 385 rpm P2= 1,5 kW  
• Osprzęt instalacyjny: prowadnica 50x50mm, uchwyty kabla, łańcuch wyciągowy, L=5m; 

Należy zaprojektować mieszadła sterowane przez sondy hydrostatyczne lub echosondy umieszczone 
w każdej z komór. 
 
 Przebudowa systemu zagospodarowania osadu ściekowego – pompy do 

tłoczenia osadów o różnym stężeniu suchej masy 

-pompę zatapialną (do tłoczenia osadu nadmiernego z komór SBR) o następujących parametrach: 
• Średnia wydajność hydrauliczna ok. 7,5 l/s 
• Ilość pomp w każdej z komór 1 szt. 
• Medium: ścieki i osady komunalne Tmax= 40°C; 
• Średnica króćca wylotowego pompy DN 50 
• Wirnik: wielołopatkowy, otwarty, typu „Vortex” wolny przelot 48 mm 
• Silnik 2-biegunowy: P2= 1,7 kW 
• Osprzęt instalacyjny 2”, łańcuch wyciągowy 0,2T, L=5m; 
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- Pompę wyporową (mimośrodowo-ślimakową) do tłoczenia zagęszczonego osadu do prasy osadowej 
o następujących parametrach:  

• Ilość pomp w każdej z komór 1 szt.  
• Medium: ścieki i osady komunalne, Tmax= 40°C;  
• Wydajność od 2,5 do 3,5 m3/h 
• Pozostałe parametry pompy należy ustalić w ramach prac projektowych zgodnie z wytycznymi 

podanymi w punkcie 1.16.13. 
 
 Wyposażenie dodatkowe 

- Wózek na ogumionych kołach z ręcznym hamulcem o nośności co najmniej 250 kg 
- 2 dźwigi korbowych bez napędu elektrycznego, o promieniu działania R=6 m i udźwigu  
co najmniej 250 kg, na stałe zamocowane na płycie żelbetowej przykrywającej komory OŚ.  
 
 Pompownia powodziowa 

-Zasuwa z napędem elektrycznym sterowaną czujnikiem poziomu wody umieszczonym  
w pierwszej komorze pompowni przed przelewem. 
-2 zatapialne pompy powodziowe o sumarycznej wydajności 70 l/s 

• Wymiar króćca ciśnieniowego pompy DN150, 
• Wirnik półotwarty z możliwością osiowego unoszenia się 
• Silnik elektryczny 4-biegunowy: P2= 5.9 kW 
• Osprzęt instalacyjny DN150 

 
 Przebudowa systemu gospodarki osadowej: 

-Zagęszczarka talerzowa  
• Rodzaj osadu: osad nadmierny 
• Koncentracja suchej masy w osadzie niezagęszczonym: 1,3 % s.m. 
• Wydajność hydrauliczna instalacji: 25 > 20,7 m3/h 
• Maksymalne obciążenie suchą masą osadu 325 > 270 kg s.m./h 
• Koncentracja suchej masy w osadzie zagęszczonym: 3 – 6% s.m. 

-Mieszacz liniowy 
• Średnica nominalna: DN 80 
• Przyłącze polimeru: DN 25 
• Długość zabudowy: 300 mm 
• Całkowita długość z dźwignią ciężarkową: 670 mm 
• Przepływomierz osadu niezagęszczonego – 1 szt. 

-Przepływomierz (do zabudowy w rurociągu osadowym) 
• Średnica pomiarowa: DN 80  
• Przepływomierz roztworu polielektrolitu – 1 szt. 

-Przepływomierz (do zabudowy w rurociągu polielektrolitu) 
• Średnica pomiarowa: DN25 

-Reaktor flokulacji 
• Dopływ: DN 100  
• Odpływ: przelew do zagęszczacza tarczowego  

Napęd mieszadła:  
• Moc: P= 0,18 kW  
• Napięcie: U = 400 V  
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• Częstotliwość: f = 50 Hz  
• Regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości.  

Pojemność:  
• Pojemność całkowita: 200 l  
• Pojemność użytkowa: 140 l  
• Ciężar pusty/napełniony: 100/300 kg 

-Zagęszczacz talerzowy RoS2S BG2 – 1 szt.  
• Doprowadzenie osadu: DN 250  
• Odpływ osadu: DN 200  
• Odprowadzenie filtratu: DN 200  

Parametry napędu:  
• Moc: P = 0,75 kW  
• Napięcie: U = 400 V  
• Częstotliwość: f = 50 Hz  
• Regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości (falownikiem)  

Ciężar:  
• Urządzenie puste: 660 kg  
• Urządzenie wypełnione: 960 kg  

Zapotrzebowanie na wodę płuczącą:  
• Wymagane ciśnienie: min. 3 bar  
• Zużycie wody: 1134 l/h  
• Jakość wody: dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń 0,02% 

-Zbiornik osadu zagęszczonego – 1 szt.  
Zbiornik wyposażony w:  

• otwór inspekcyjny i sondę pomiaru poziomu,  
• kołnierzowy króciec przyłączeniowy do pompy osadu  
• Pojemność czynna: ok. 120 l 

 
-Automatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu – 1 szt. 

• Zdolność produkcyjna: 1.000 l 
• Koncentracja roztworu: maks. 0,5 % 
• Stacja wyposażona m.in. w zbiornik 3-komorowy prostokątny z utwardzanego polipropylenu 

składający się z komór: roztwarzania, dojrzewania i poboru, przelew DN 50, 3 króćce 
odbiorcze i 2 mieszadła. 

• Wymiary całkowite: ok. 2420x960x1266 mm 
• Ciężar (urządzenie puste): ok. 400 kg 

 
-Pompa koncentratu polielektrolitu – 1 szt. 

• Wydajność: 34 l/h 
• Moc: P = 0,25 kW 
• Napięcie: U = 400 V 
• Częstotliwość: f = 50 Hz 

 
-Pompa dozowania roztworu polielektrolitu – 1 szt.  

• Pompa mimośrodowa dozowania roztworu flokulantu do osadu w celu jego 
skondycjonowania, o następujących parametrach:  

• Ilość tłoczenia: 200 – 1000 l/h  
• Medium tłoczone: 0,5 %-0,1% roztwór polielektrolitu  
• Moc: P = 0,55 kW  
• Napięcie: U = 230/400 V  
• Częstotliwość: f = 50 Hz  
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• Rodzaj ochrony: IP 55  
• Regulacja obrotów za pomocą falownika. 

 
-Szafa zasilająco – sterownicza  

• Rodzaj ochrony: IP 54 
 

-Pompa tłocząca wody osadowe do zbiornika buforowego:  
• Minimalna wydajność hydrauliczna 2,0 m3/h  
• Rzędna lustra wody na końcu przewodu tłocznego 286.70 m npm  
• Minimalne lustro ścieków w studzience zlewnej ok. 284,40 m npm  
• Geodezyjna wysokość podnoszenia 2,3 m  
• Straty przesyłu 1,5 m  
• Manometryczna wysokość podnoszenia 4,0 m  
• Rurociąg tłoczny DZ63x5,8 mm  
• Długość ok. 55 m  
• Pompa zatapialna typu FLYGT DP 3045.181 MT/234  
• Wydajność 4,5 l/s  
• odpowiednio ok. 16 m3/h  
• Wymiar króćca ciśnieniowego pompy DN50  
• Wirnik: wielołopatkowy, otwarty, wolny przelot 48 mm  
• Silnik elektryczny 2-biegunowy: P2= 1.2 kW  
• Osprzęt instalacyjny DN50, łańcuch wyciągowy 0,2T, L=5m; 

 
- Urządzenie do higienizacji i aglomeracji osadu należy zaprojektować jakojest element systemu 
zapewniającego realizację procesu granulacji prowadzonego w sposób ciągły,  
w skład którego wchodzi:  

• silos wapna palonego,  
• podajnik ślimakowy wapna palonego,  
• zasobnik pośredni z dozownikiem wapna,  
• przenośnik taśmowy odprowadzający granulat na przyczepę w sąsiednim pomieszczeniu,  
• szafa elektryczna wyposażona w sterownik PLC z dotykowym panelem operatorskim i 

wizualizacją procesu.  
 

8.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWIORB-00 Wymagania ogólne.  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W Dokumentacji Projektowej należy użyć do wykonania wyposażenia technologicznego 
następującego sprzętu: 

• żuraw samochodowy, 
• podnośnik, 
• narzędzia tnące do cięcia rur, 
• szlifierki kątowe, 
• zestaw acetylenowo-tlenowy 
• spawarka elektryczna, 
• giętarki, 
• gwinciarka, 
• ucinacze, 
• klucze montażowe, 
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8.4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi WWIORB-00 należy założyć w Dokumentacji Projektowej. 
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy. 

W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniem.  
Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy  
w oryginalnych opakowaniach producenta. 
 

8.5. WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania zgodne z WWIORB-00 Wymagania ogólne.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
budowlanych. 

Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, 
stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane 
przez Prawo Budowlane i przepisy branżowe. 

8.5.2. Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń 

W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń. Program szkolenia 
powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w 
zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki.  

Szkolenie będzie prowadzone dla personelu wyznaczonego przez Użytkownika przez okres co 
najmniej 7 dni, po minimum 4 godziny szkolenia dziennie. 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim, na terenie oczyszczalni. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem 
obszernych drukowanych materiałów szkoleniowych obejmujących całość zagadnień właściwych dla 
danego szkolenia. 

Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji program szkolenia z podziałem zajęć na 
bloki tematyczne, czasem trwania poszczególnych zajęć i podaniem osób prowadzących szkolenia. 
Osobami prowadzącymi szkolenie będą specjaliści w danej dziedzinie stanowiącej temat szkolenia. 

W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego 
użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 

Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań przedstawionych  
w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. 

8.5.3. Tabliczki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia 
itp., niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

8.5.4. Zewnętrzny rurowy zbiornik retencyjny-pompownia „Jaćmierz-Wzdów” 

Aby zapewnić wymaganą pojemność układu hydraulicznego wewnątrz przepompowni należy 
zaprojektować zewnętrzny zbiornik retencyjny w postaci studni z prefabrykowanych kręgów 
betonowych o średnicy wewnętrznej DN1000 i oraz poziomy zbiornik retencyjny o średnicy DN400  
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i długości 6,0 m. Aby zapewnić pełne samooczyszczanie zbiornika jego dno należy wykonać ze 
zwiększonym spadkiem wynoszącym 3%. Standardowo zaprojektowana objętość retencyjna wynosi 
ok. 2 m3 bez uwzględnienia retencji w kanalizacji.  
Rewizja zbiornika poziomego musi być możliwa poprzez studzienkę DN1000 oraz otwór rewizyjny  
w świetle przewodu należy zlokalizować w zbiorniku rozdzielczym wewnątrz komory suchej 
przepompowni. 

8.5.5. Sucha komora przepompowni pneumatycznej-pompownia „Jaćmierz-
Wzdów” 

Sucha komora przepompowni pneumatycznej wykonana powinna być z prefabrykowanych kręgów 
betonowych DN2000. Przejścia króćców tłocznych i grawitacyjnych należy przewidzieć jako szczelne i 
elastyczne.  
Dno zbiornika zaleca się wykonać ze spadkiem 1% do zgłębienia, w którym znajdować się będzie 
pompka do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Zbiornik należy pokryć prefabrykowaną płytą 
fundamentową. 

8.5.6.  Studzienka tłumika powietrza rozprężanego z biofiltrem-pompownia 
„Jaćmierz-Wzdów” 

Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko podczas spustu sprężonego powietrza po 
zakończeniu tłoczenia należy zaprojektować i wykonać wytłumienie hałasu poprzez instalację tłumika 
oraz biofiltra powietrza rozprężanego. Należy zaprojektować tłumik składający się z rury o DN250 o 
długości 3,0 m ułożonej ponad 1,0 m pod poziomem terenu oraz studzienki PVC DN400. W górnym 
odcinku studzienki należy zainstalować złoże biologiczne z odpowiednio spreparowanych materiałów 
pochodzenia roślinnego. Właz studzienki należy zaprojektować i wtkonać z licznymi otworami 
wentylacyjnymi w celu wypuszczenia oczyszczonego powietrza do atmosfery. 

8.5.7.  Urządzenie cedzące- sito bębnowe  

Sito należy wyposażyć w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie, aby zapewnić stałą wydajność 
urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji (w sitach ze stałym elementem cedzącym czyszczonym 
szczotkami są one elementem szybkozużywającym się – w miarę zużywania się szczotek spada 
wydajność).  
Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie  
w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek. Jako 
element cedzący należy zaprojektować perforowany walec o średnicy oczek nie większej niż 3 mm. 
Perforacja bębna zapewnia wyższy stopień separacji w porównaniu z elementami cedzącymi typu 
lamele, pręty itp.  
Należy zaprojektować i wykonać urządzenie wyposażone w układ noży tnących części włóknistych na 
dopływie do strefy bębnowej sita. Zbiornik sit należy wyposażyć w zintegrowany przelew awaryjny. 

8.5.8. Zintegrowana praska skratek 

Należy zaprojektować zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 35 - 40 % sm. 

8.5.9. Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki 

W niektórych warunkach pracy (np. występujących w oczyszczalniach komunalnych zwłaszcza gdy 
przewidziane jest dalsze oczyszczanie ścieku metodami biologicznymi) zalecane jest zastosowanie 
systemu dysz płuczących skratki dodatkowo obok standardowej listwy płuczącej. Jest to układ dysz 
płuczących skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera ślimakowego wypłukujący  
i rozpuszczający części organiczne. Dzięki temu następuje:  
- redukcja rozpuszczalnych części organicznych ok. 90%  
- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 – 50%  
- redukcja objętości sprasowanych skratek o ok. 80%  
Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany 
jest przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących należy wyposażyć w odcinające zaworki 
elektromagnetyczne.  
Wylot z prasy skratek należy zakończyć workownicą skratek w worki foliowe. Zaworkowane skratki 
należy układać w postawionym “BIG-Packu” na odpowiednim podwoziu. 
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8.5.10.  Piaskownik poziomo-wirowy zintegrowany ze zbiornikiem sita 

Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany kanał obejściowy.  
Należy zapewnić wysoką zdolność separacji dzięki wydzieleniu dwóch stref piaskownika: 
napowietrzanej i nienapowietrzanej oraz zastosowaniu w części nienapowietrzanej kanału 
doprowadzającego typu „hydro – duct” wraz z odbiorem sklarowanych ścieków przelewem 
umieszczonym na całej szerokości urządzenia.  
Zatrzymane w piaskowniku części mineralne należy transportować za pomocą transportera 
ślimakowego poziomego do zintegrowanej płuczki piasku. 

8.5.11.  Zintegrowana płuczka piasku 

Instalacja do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w zanieczyszczonym piasku. 
Po doprowadzeniu piasku do zbiornika następuje wypłukiwanie z piasku zanieczyszczeń organicznych 
w dolnej strefie zbiornika w strefie fluidyzacyjnej. Proces płukania piasku jest wspomagany 
wolnoobrotowym mieszadłem. W strefie płukania piasku dochodzi do rozdziału części organicznych  
i mineralnych na zasadzie różnicy gęstości. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą 
transportera ślimakowego ze stali nierdzewnej. Odprowadzany transporterem piasek jest 
jednocześnie odwadniany grawitacyjnie. 

8.5.12. Mieszadła zatapialne szybkoobrotowe w komorach starej oczyszczalni 

W komorach starej OŚ zostanie zainstalowany system strumienic pozwalający na możliwie dobre 
czyszczenie dna komór z osadów podczas procesu opróżniania komór po ustaniu ekstremalnych 
dopływów. Proces opróżniania będzie sterowany zasuwą z napędem elektrycznym i echosondą 
mierzącą poziom lustra wody i prędkość jego obniżania.  
Strumienice dobrać zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 1.6.10 
Strumienice muszą być sterowane przez odpowiednio umieszczone sondy hydrostatyczne. 

8.5.13.  Zagęszczarka osadu nadmiernego  

Powstający w komorach SBR osad nadmierny będzie tłoczony na maszynę do jego zagęszczania. 
Należy zaprojektować zagęszczarkę osadu pozwalającą na ustawienie jej na 1 piętrze istnejącego 
budynku technicznego. Gabaryty zagęszczarki muszą pozwolić na jej transport przez jedyny otwór  
w płycie stropowej nad parterem, którym są schody prowadzące na 1 piętro.  

• Założona koncentracja suchej masy w osadzie nadmiernym 1,3%  
• Maksymalna dobowa ilość osadu wg. tabeli 4 808/(0,013 x 1000)= 62,15 m3/d  
• Dobowy czas odciągania osadu z systemu 6 x 0,5 h = 3,0 h  
• Średni maksymalny strumień osadu 62,15/3,0= 20,7 m3/h  
• Odpowiednio 5,75 l/s  
• Średnia wydajność pomp odciągających osad patrz punkt 6.5.2 7,5 l/s  
• Strumień suchej masy podczas zasilania 808 kg s.m. / 3 h = 270 kg s.m./h 

8.5.14.  Mieszacz liniowy 

Należy zaprojektować armaturę międzykołnierzową do równomiernego wymieszania środka 
flokującego z osadem, składającą się z pierścienia dozowania z wewnętrznym rozdzielaczem 
polimeru 4 dyszami. W celu pomiaru ilości osadu doprowadzanego do zagęszczacza należy 
zaprojektować przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu 
osadowym, jak i przepływomierz na rurociągu polielektrolitu służący do pomiaru ilości roztworu 
polielektrolitu podawanego do osadu.  

8.5.15. Reaktor flokulacji 

Należy zaprojektować reaktor z mechanicznym mieszadłem do homogenizacji osadu i polielektrolitu 
oraz optymalnego wytworzenia kłaczków osadu. Zbiornik reaktora wraz z króćcem dopływowym i 
odpływem osadu należy ustawić na podporach. 
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8.5.16.  Zagęszczacz talerzowy 

Należy zaprojektować  zagęszczacz talerzowy do ciągłego zagęszczania osadu. Zagęszczacz musi 
być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa CE przyjętymi w Unii 
Europejskiej. 

8.5.17.  Zbiornik osadu zagęszczonego 

Zbiornik osadu o pojemności czynnej około 120 l należy zainstalować pod zagęszczaczem 
mechanicznym.  
Zbiornik musi być wyposażony w:  
- otwór inspekcyjny i sondę pomiaru poziomu,  
- kołnierzowy króciec przyłączeniowy do pompy osadu.  

8.5.18.  Automatyczna stacja przygotowania roztworu polielektrolitu 

Należy zaprojektować przepływową stację do automatycznego przygotowania roztworu flokulanta  
z polielektrolitu. Stacja musi być wyposażona m.in. w zbiornik 3-komorowy prostokątny  
z utwardzanego polipropylenu składający się z komór: roztwarzania, dojrzewania i poboru, przelew 
DN 50, 3 króćce odbiorcze i 2 mieszadła. 
 
Urządzenie musi służyć do ciągłego przygotowania roztworu polielektrolitu z proszku  
o stężeniu od 0.05% do 0.3% i maksymalnej wydajności 750 l/h.  
Automatyczny zespół przygotowania polielektrolitu wykonany musi być ze stali nierdzewnej AISI304  
i składać się z następujących części:  

• zamykany zasobnik proszku z lejem zsypowym, rozdrabniaczem i podajnikiem ślimakowym  
o regulowanej prędkości podawania sproszkowanego polielektrolitu, 0,18 kW, 400V, 50Hz, 
IP55,  

• zespołu dawkowania wody z ręcznym zaworem, reduktorem ciśnienia, czujnikiem ciśnienia, 
zaworem elektromagnetycznym i rotametrem,  

• strefy wstępnego mieszania,  
• komory mieszania z mieszadłem wolnoobrotowym, silnik 0,18 kW, 400V, 50Hz, IP55,  
• komory dyspersyjna z mieszadłem wolnoobrotowym, silnik 0,18 kW, 400V, 50Hz, IP55,  
• komory dojrzewania i magazynowania wyposażonej w czujnik poziomu sterujący pracą 

urządzeń i chroniący ślimakową pompę dozującą,  
• sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym.  

8.5.19. Urządzenia pomiarowe i regulacyjne 

Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być: 
− odpowiednie do zastosowania w technice oczyszczania ścieków, 
− wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach, 
− odpowiednie do łatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy możliwie minimalnym 

wysiłku obsługi i kosztach eksploatacyjnych. 
Części mocujące i wzmacniające dla sprzętu pomiarowego, które będą montowane w hali  powinny 
być wykonane z materiału niekorodującego. 

8.5.20. Inne urządzenia  

Dla urządzeń, dla których nie podano wymagań ogólnych w tej specyfikacji należy przyjmować 
zasadę, że wymagania ogólne dla takiego przypadku wynikają z cech konkretnego urządzenia, jakie 
zostanie zastosowane w Dokumentacji Projektowej. 

Użyte w Dokumentacji Projektowej typy konkretnych urządzeń w takim przypadku wyznaczają 
standard jakościowy zastępujący specyfikację ogólną. Pod uwagę należy brać wtedy istotne dla 
funkcjonalności rozwiązania cechy urządzeń podanych w Dokumentacji Projektowej wpływające na 
niezawodność działania, trwałość, łatwość obsługi, koszty eksploatacyjne i inne ważne czynniki.  
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W ofercie możliwe jest zastosowanie urządzeń równorzędnych lub lepszych technicznie, o takich 
samych lub analogicznych parametrach wydajnościowych. 

 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWIORB-00 ”Wymagania ogólne”  
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  
w szczególności z opracowaną Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami 
technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową 
• dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych obiektów, które będą wyposażane , 
• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm,  
• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 
• prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 
• badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.: 

o parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.)  
• ułożenia instalacji technologicznych: 

o sposobu ułożenia przewodu, 
o dokładności wykonania cokołów jezdnych 
o zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
o kontrola połączeń przewodów, 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej 
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 

a) Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu 
b) Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez 

urządzenie 
c) Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich 

czynników zasilających 
d) Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację 
e) Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem 

zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy 
f) Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym 
producentów lub innym umownym warunkom 

g) Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia 
wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność 

h) Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego 
elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane 
symbolem lub nazwą urządzenia 

i) Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych, według PN-B-02151-02:1987P 
 

8.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWIORB-00 Wymagania ogólne. 
Obmiar będzie wykonywany w oparciu o poniższe jednostki rozliczeniowe: 
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kpl. armatura lub urządzenia wraz z całkowitym wyposażeniem towarzyszącym na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

szt. armatura lub urządzenia bez wyposażenia towarzyszącego na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWIORB-00 “Wymagania ogólne”.  

Przy odbiorze należy dostarczyć: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 
• protokoły badania szczelności instalacji technologicznych, 
• certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku 

Robót dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej;  
• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokoły badań parametrów użytkowych urządzeń, 
• kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 
• sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 
• połączenia przewodów. 

 

8.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WWIORB-00 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 

8.9.2. Płatności 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych  
w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru  
wg zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót 
tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są  
w cenę ryczałtową. 
 

8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.10.1. Normy 

- PN-IEC 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC 
- PN-EN 953+A1:2009E Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące 

projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych 
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- PN-EN ISO 12100:2012P Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena 
ryzyka i zmniejszanie ryzyka 

- PN-EN 60073:2003E Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów 
manipulacyjnych 

- PN-EN 60204-1:2010P Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: 
Wymagania ogólne wraz z PN-EN 60204-1:2010/AC:2011 

- PN-EN 61310-1:2009P Bezpieczeństwo maszyn. Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie. 
Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych 

- PN-EN 547-1+A1:2010P Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady 
określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem  
do maszyny 

- PN-EN ISO 14122-4:2006P Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki dostępu  
do maszyn. Część 4: Drabiny stałe wraz z PN-EN ISO 14122-4:2006/A1:2010E 

- PN-EN 61010-1:2011E Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN ISO 13849-1:2008E Bezpieczeństwo maszyn. Elementy systemów sterowania 
związane z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania wraz z PN-EN ISO 
13849-1:2008/AC:2009 

- PN-EN 1127-1:2011E Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka 

- PN-EN 61496-1:2014-02 Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie ochronne. 
Część 1: Wymagania ogólne i badania wraz z PN-EN 61496-1:2007/A1:2010P i PN-EN 
61496-1:2007/AC:2011 

- PN-EN 61032:2001P Ochrona osób i urządzeń za pomocą obudów. Próbniki  
do sprawdzania 

- PN-EN 60654-2:1999P Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Zasilanie 

- PN-EN 12570:2002P Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu 
napędowego 

- PN-EN 61754-19:2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej 
- PN-EN 60654-2:1999P Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 

przemysłowymi. Zasilanie. 
- PN-EN 60770-1:2011E Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 

procesami przemysłowymi. Część 1: Metody wyznaczania właściwości 
- PN-EN 61003-1:2004E Pomiary i sterowania procesami przemysłowymi. Urządzenia  

z analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami. Część 1: Metody wyznaczania 
właściwości 

- PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

- PN-EN 60654-1:1996P Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Warunki pracy. Warunki klimatyczne 

- PN-EN 60654-2:1999P Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Zasilanie 

- PN-EN 60654-3:2000P Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Czynniki mechaniczne 

- PN-EN 60654-4:2000P Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne 

- PN-EN 60546-1:2011E Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 
sterowania procesami przemysłowymi. Część 1: Metody wyznaczania właściwości 

- PN-EN 60546-2:2011E Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 
sterowania procesami przemysłowymi. Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych  
i rutynowych 
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- PN-EN 60751:2009E Czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych  
i platynowe czujniki temperatury wraz z PN-EN 60751+A2:1997 Czujniki platynowe 
przemysłowych termometrów rezystancyjnych 

- PN-EN 61131-3:2013-10E Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania 
- PN-EN 61131-3:2013-10E Sterowniki programowalne. Część 3: Języki programowania 
- PN-EN 61297:1999P Systemy sterowania procesami przemysłowymi. Klasyfikacja 

regulatorów adaptacyjnych 
- PN-EN 61298-1:2009E Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Część 1: Postanowienia ogólne 
- PN-EN 61298-2:2009E Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 

Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Część 2: Badania w warunkach 
odniesienia 

- PN-EN 61298-4:2009E Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Część 4: Zawartość sprawozdania  
z badań 

- PN-EN 61131-1:2004E Sterowniki programowalne. Część 1: Postanowienia ogólne 
- PN-EN 61131-2:2008E Sterowniki programowalne. Część 2: Wymagania i badania dotyczące 

sprzętu 
- PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

- PN-EN 61293:2000P Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 

- PN-EN 60073:2003E Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaźników i elementów 
manipulacyjnych 

- PN-HD 402 S2:2008E Znormalizowane barwy materiałów termoplastycznych stosowanych na 
izolację kabli i przewodów niskiej częstotliwości 

- PN-EN 60445:2011E Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

- PN-EN 61140:2005P Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń wraz z PN-EN 61140:2005/A1:2008P 

- PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-EN 60079-0:2013-03E Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe 

wymagania 
- PN-EN 60079-29-1:2010P Atmosfery wybuchowe. Część 29-1: Detektory gazu. Wymagania 

metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych 
- PN-EN 60079-18:2015-06 Atmosfery wybuchowe. Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za 

pomocą hermetyzacji "m" 
- PN-EN 60514:2002P Kontrola odbiorcza liczników indukcyjnych energii elektrycznej czynnej 

prądu przemiennego klasy 2 
- PN-EN 60447:2005E Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące 

współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Zasady manewrowania 
- PN-ETS 300 115:1997P Urządzenia przyłączane do publicznej komutowanej sieci 

telefonicznej (PSTN). Wymagania dotyczące dupleksowych modemów 300 bit/s kategorii II 
przeznaczonych do stosowania w PSTN 

- PN-EN 50173-2:2008P Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
2: Pomieszczenia biurowe wraz z PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E 

- PN-EN 61000-4-4:2013-05E Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-4: Metody 
badań i pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych 

- PN-EN 50173-1:2011E Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
1: Wymagania ogólne 
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- PN-EN 12599:2013-04E Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

8.10.2. Inne 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych"; COBRINSTAL, W-wa 
wrzesień 2003 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"; COBRINSTAL, W-wa 
sierpień 2003 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych"; COBRINSTAL, W-wa 
lipiec 2003, 

− Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . 
Wymagania ogólne. 

− Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . 
Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i rurociągi. 

− ISO 8770:2003-11 Rury i łączniki z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) stosowane  
w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania. 

− Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
− Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.  

w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) wraz ze zmianami: 
dyrektywą 2009/127/WE, rozporządzeniem 569/2009 i sprostowaniem. 

− Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w 
miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) zmieniona przez Dyrektywę 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 czerwca 2007 r. 

− Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań  
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi 
w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
87/391/EWG) zmieniona przez: Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 czerwca 2007 r. 

− Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)  

− Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi  
w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) zmieniona przez: Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 20 czerwca 2007 r. 

− Dyrektywa 2000/54/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 18 września 2000 r.  
w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie 
czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 
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9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
06 „ROBOTY ELEKTRYCZNE” 

9.1. WSTĘP 

9.1.1. Przedmiot i zakres Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania WWiORB-06 “Roboty elektryczne” odnosi się do warunków wykonania robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 8.1.1. 

9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres niniejszego WWiORB wchodzą roboty związane z branżą elektryczną dla obiektów, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych Warunkach Wykonania są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, WWiORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00 
Wymagania ogólne. 

9.2. MATERIAŁY 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie  
o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby 
metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. Kable i przewody elektryczne 
mają posiadać nie naruszoną mechanicznie izolację i końce kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu 
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

− Kable elektryczne 
− Złącza kablowe wolnostojące z fundamentami 
− Przekładniki prądowe  
− Liczniki prądu  
− Bezpieczniki mocy  
− Rury ochronne stalowe 
− Kabel telefoniczny  
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− Bednarka FeZn  
− Rozdzielnice z wyposażeniem 
− Korytka metalowe  
− Rurki aluminiowe   
− Moduły gniazdowy PCE  
− Przyciski p.pożarowe 
− Oprawy oświetleniowe wewnętrzne 
− Oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
− Złącza kontrolne 
− Puszki rozgał. hermetyczne  
− Wyłączniki oświetlenia hermetyczne natynkowe 
− Przewody sterownicze 
− Kabel do monitoringu AKPiA 
− Wyłącznik zmierzchowy  
− Folia kablowa 
− Korytka plastikowe  
− panele PVT I PV 
− inwertery 

 
Składowanie 

Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kable elektroenergetyczne  
i przewody oraz wszystkie inne materiały użyte w projekcie przechowywać w warunkach określonych 
przez ich producenta. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia  
i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych 
miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku 
z czym: 
− Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
− Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania 
wysokości ok. 1 m. 

− Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
− Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
− Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, 
w związku z czym należy chronić je przed: 
− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
 

9.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9.4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  
- Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
- Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
- Wyładunek materiałów powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
- Materiałów nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu  
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

9.5. WYKONANIE ROBÓT 

9.5.1. Instalacja oświetleniowa 

Pompownie, budynek socjalny oraz budynek sitopiaskownika należy wyposażyć w oświetlenie 
wewnętrzne i zewnętrzne. 

9.5.2. Instalacja gniazd wtykowych  

Budynek socjalny oraz budynek sitopiaskownika należy wyposażyć w gniazda wtykowe 230 V i siłowe 
400 V. Gniazda przewidziano do prac remontowych i serwisowo naprawczych w obiekcie zgodnie  
z opracowaną dokumentacją branży elektrycznej. 

9.5.3. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych 

Instalację zasilania urządzeń technologicznych należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 
branży elektrycznej. 

9.5.4. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WWiORB-00. „Wymagania ogólne", oraz  
w WWiORB-06 Instalacje elektryczne. 

9.5.5. Połączenia elektryczne przewodów 

 powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

 zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

 powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową,  
 połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie, 
 śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW” 
   

 175 

 połączenie  przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za  pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, ok. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

9.5.6. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

 żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, 
przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe dla  przewodów podłączanych   pod     śrubę  lub  
wkręt;   oczko  o  średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w 
prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
lutowania. 

 żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez 
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie 

9.5.7.  Śruby i wkręty w połączeniach 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 
wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza 
nakrętkę. 

9.5.8.  Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp. 

 w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany zaciskiem z gwintem, 

 w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć ze 
stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub "-" z gwintem (oprawką). 

9.5.9. Prace spawalnicze 

 prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i 
przewodów odpryskami roztopionego metalu. 

 prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

9.5.10. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 

− Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania 
kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram    nośnych  pod 
rozdzielnicami. 

− Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 

− Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
− Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
− W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. 
− Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym  

i z łbem sześciokątnym 
− Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami 
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9.5.11.  Elektrownia wiatrowa 

 W celu zmniejszenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną należy zaprojektować elektrownię 
wiatrową w pobliżu oczyszczalni ścieków. Na podstawie aktualnego stanu oczyszczalni ścieków należy 
wykonać elektrownię wiatrową o budowie modularnej pozwalającej na dopasowywanie mocy elektrowni.   
Wykorzystując możliwości modularnej budowy elektrowni wiatrowych należy zaprojektować  
i wykonać następujące rozwiązanie: 
• Ustawienie elektrowni wiatrowej o mocy 40 do 60 kW na płycie fundamentowej pozwalającej na jej 
rozbudowę do mocy 100 kW, 
• Rozbudowa elektrowni do najbardziej optymalnej mocy po pewnym czasie eksploatacji. 

9.5.12. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, 
instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 

9.5.13. Uwagi do realizacji robót 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od 
porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć 
oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe należy wykonać zgodnie z wymogami N-SEP-E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 

9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

9.6.1. Uwagi do realizacji robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w WWiORB-00 „Wymagania Ogólne" oraz w WWiORB-06 
„Instalacje elektryczne”. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 
− zgodności z dokumentacją i przepisami, 
− poprawnego montażu, 
− kompletności wyposażenia, 
− poprawności oznaczenia, 
− braku widocznych uszkodzeń, 
− należytego stanu izolacji, 
− skuteczności ochrony od porażeń.  

9.6.2. Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót 

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
- uziemienia ochronne przed zasypaniem. 

9.6.3. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, 
- pomiary rezystancji uziomów, 
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- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej instalacji, 
- prawidłowość montażu urządzeń. 

9.6.4. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB-00. Jednostką obmiaru robót elektrycznych są: 
• mb ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, wykonania 

uziomów na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
• szt. rozdzielnicy, oprawy oświetleniowej, zestawu wyłącznika oświetlenia, zestawu 

przyłączeniowego, zestawu sterowniczego, szafki przyłączeniowo-pomiarowej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

9.7. OBMIARY ROBÓT 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza 
się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
WWiORB i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

• mb ułożenia kabli lub przewodów, ułożenia przepustów i rur ochronnych, wykonania 
uziomów na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

• szt. rozdzielnicy, oprawy oświetleniowej, zestawu wyłącznika oświetlenia, zestawu 
przyłączeniowego, zestawu sterowniczego, szafki przyłączeniowo-pomiarowej na podstawie 
opracowanej Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

9.8. ODBIÓR ROBÓT 

• Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne". 
• Odbioru robót należy dokonać zgodnie z WWiORB. 
• Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
• Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
• Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi. 
• Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja powykonawcza. 
− Dziennik Budowy.  
− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów.  
− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców. 
− Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
− Protokoły odbiorów częściowych. 
− Protokoły regulacji wstępnej urządzeń. 
− Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń. 
 

9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Warunkach Ogólnych WWiORB-00, a szczegóły 
zawarte są w Umowie między Wykonawcą, a Inwestorem. Podstawę płatności stanowi faktura 
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wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

- PN-EN 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC 
- PN-EN 61293:2000P Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
- PN-HD 60364-5-56:2010P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa wraz z PN-HD 60364-5-
56:2010/A1:2012E 

- PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 
- PN-HD 60364-7-704:2010P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy  
i rozbiórki 

- PN-E-04700:1998P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych wraz z PN-HD 60364-5-
54:2011E 

- PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

- PN-HD 60364-7-706:2007E Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące  
i ograniczające swobodę ruchu 

- PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

- PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

- PN-HD 402 S2:2008E Znormalizowane barwy materiałów termoplastycznych stosowanych na 
izolację kabli i przewodów niskiej częstotliwości 

- PN-EN 60445:2011E Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń 
przewodów 

- PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-ISO 2584:1996 Urządzenia elektryczne -- Tablice i znaki bezpieczeństwa 
- PN-E-01002:1997P Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
- PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
- PN-IEC 60364-5-52:2002P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
- PN-EN 62491:2008E Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe 

-- Etykietowanie kabli i żył izolowanych 
- PN-E-79100:2001P Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-HD 639 S1:2011 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 

przesyconej 
- PN-HD 60364-1:2010P Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej 

przesyconej 
- PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 
- PN-HD 60364-4-42:2011P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
- PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 
- PN-HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-442: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami 
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dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego  
i niskiego napięcia 

- PN-HD 60364-4-443:2006E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-44-3: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi  
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 

- PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

- PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-EN 60674-1:2002E Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Część 1: 
Terminologia i wymagania ogólne 

- PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 
10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB - 

07 „ROBOTY DROGOWE”  

10.1. WSTĘP 

10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

Warunki Wykonania WWiORB-07 “Roboty drogowe” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa  
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią 
wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

10.1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 9.1.1. 

10.1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą wykonania robót drogowych tj.: 
• krawężniki betonowe,  
• nawierzchnia z kostki brukowej, 

10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych Warunkach Wykonania są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

Określenia dodatkowe:  

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie  
z krawężnika na grunt. 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony  
do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
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10.2. Materiały 

10.2.1. Krawężniki betonowe 

10.2.2. Stosowane materiały 

Przewiduje się użycie następujących materiałów: 
• krawężniki betonowe spełniające wymagania PN-EN 1340:2004P, 
• piasek na podsypkę i do zapraw, 
• cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2012P, 
• woda, 
• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

10.2.3. Wymagania techniczne 

Do obramowania nawierzchni utwardzonych należy stosować krawężniki typu ulicznego, prostokątne 
ścięte – rodzaj „a”. Przyjęto krawężniki z betonu wibroprasowanego, jednowarstwowe, gatunek 1 – G1 
o wymiarach 150x300x1000 mm.  

10.2.4. Dopuszczalne wady i odchyłki 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników G1: 
– długość: ±8 mm, 
– wysokość i szerokość: ±3 mm, 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych: 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i 

uszkodzeń 

 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

 
2 

 - liczba max 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

10.2.5. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane  
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.  

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych  
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa, niż szerokość krawężnika. 

10.2.6. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników betonowych należy stosować beton klasy C30/37 według PN-EN 206:2014-
04E. 
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10.2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać 
wymaganiom, PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywa do betonu. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012P Cement. Część 1: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

10.2.8. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206:2014-04E. 

10.2.9. Nawierzchnia z kostki brukowej 

Stosowane materiały 

Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie następujących materiałów: 
• betonowa kostka brukowa, 
• piasek na podsypkę,  
• cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN197-1:2012P, 
• woda, 
• beton na podbudowę,  
• pospółka na podsypkę,  
• grunt Is=0,97 na wymianę.  

10.2.10. Wymagania 

Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN1338:2005P. 

10.2.11. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.  

10.2.12. Kształt, wymiary i kolory kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się kostkę betonową wibroprasowaną. Kolor zastosowanej kostki 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli nie został tam określony, powinien być 
uzgodniony z Inżynierem. Typ i kształt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

10.2.13. Dopuszczalne wady i odchyłki 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości     ±3 mm, 
- na szerokości                ±3 mm, 
- na grubości   ±5 mm.  

10.2.14. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 
1 

 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej:  

a) średnia z sześciu kostek  

b) najmniejsza pojedynczej kostki  

 

 

 

60 

50 
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2 

 

Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206:2014-04E,  
w procentach, co najwyżej 

5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, 
wg PN-EN 206:2014-04E 

 a) pęknięcia próbki brak  

 b) strata masy, w procentach, co najwyżej 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości  

próbek niezamrażanych, w procentach, co najwyżej  

 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 
14157:2005P, mm, co najwyżej 

4 

10.2.15. Krawężniki 

Krawężniki betonowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spełniać 
wymagania określone w pkt. 10.2.1. „Krawężniki betonowe”  

10.2.16. Materiały do podbudowy 

Kostkę betonową układać na podbudowie za pośrednictwem warstwy wyrównawczej piaskowo - 
cementowej grubości 40 mm. 
Do podsypki należy stosować cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2012P. 
Do podsypki należy stosować piasek wg PN-EN 12620+A1:2010. 
Ułożoną kostkę wyrównywać na podsypce ubijarkami mechanicznymi.  
Spoiny między kostkami wypełnić piaskiem drobnoziarnistym.  
Pod nawierzchnie utwardzone należy wykonać wymiany gruntu do poziomu gruntów nośnych 
(warstwy II i III wg dokumentacji geotechnicznej).  

10.2.17. Składowanie 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

10.3. SPRZĘT 

10.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”.  

 

10.3.2. Sprzęt do wykonania krawężników betonowych 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,  

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

10.3.3. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
• ręcznie - na małych powierzchniach,  
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• mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się  
z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia, urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

 

10.4. TRANSPORT 

10.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

10.4.2. Transport krawężników betonowych 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej  
z nachyleniem w kierunku jazdy, w dwóch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami, spięte 
taśmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami  
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

10.4.3. Transport betonowej kostki brukowej 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Na terenie placu budowy, jako środki transportu mogą służyć wózki widłowe. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.  

Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak, aby 
masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.  

10.4.4. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 

10.5. WYKONANIE ROBÓT 

10.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

10.5.2. Krawężniki betonowe 

10.5.2.1. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999P. 
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,98 według 
normalnej metody Proctora. 

10.5.2.2. Wykonanie ław betonowych 

Wykonanie ław betonowych powinno być zgodne z PN-EN 1340:2004P. Ławy wykonuje się w 
szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 
warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670:2011P. 

10.5.2.3. Ustawienie krawężników betonowych 

10.5.2.3.1. Zasady ustawiania krawężników 

Odległość górnej powierzchni krawężnika od nawierzchni powinna wynosić odpowiednio:  
12 cm lub 5 cm w przypadku krawężnika wystającego, 4cm w przypadku wjazdów do bram,  
2 cm w przypadku przejść dla pieszych przez jezdnię. 

10.5.2.3.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  
o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

10.5.2.3.3. Wypełnienie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 

10.5.3. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

10.5.3.1. Wykonanie podłoża i koryta 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.  
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 

10.5.3.2. Konstrukcja nawierzchni 

Kostkę betonową układać na podbudowie za pośrednictwem warstwy wyrównawczej piaskowo - 
cementowej grubości 40 mm. 

10.5.4. Zasady układania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

10.5.4.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania zostaną 
ustalone z Inżynierem.  

10.5.4.2. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,  
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
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Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak, 
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie.  
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 
10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe.  
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej 
należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
 

10.5.4.3. Wypełnianie spoin 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem drobnoziarnistym. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami  
z piórami gumowymi. 
 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
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10.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

10.6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tabeli 8. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999P 
Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 
komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tabeli 6  
i 7. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

10.6.2.2. Badania betonowej kostki brukowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykazać, że wszystkie materiały stosowane do 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spełniają wymagają odpowiednich Polskich Norm, 
posiadają odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty 
oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

10.6.2.3. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, określone  
w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

10.6.3. Badania w czasie robót 

10.6.3.1. Krawężniki betonowe 

10.6.3.1.1. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
• zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław – dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy;  
• wymiary ław – wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy, tolerancje wymiarów wynoszą, 
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej;  
• równość górnej powierzchni ław – równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 

przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m ławy, trzymetrowej łaty, prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm;  

• zagęszczenie ław – zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100m;  
• odchylenie linii ław od projektowanego kierunku – dopuszczalne odchylenie linii ław od 

projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100m wykonanej ławy.  
 

10.6.3.1.2. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
− dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
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− dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

− równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− dokładność wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 

10.6.3.2. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 
poniżej. 

Lp.  Wyszczególnienie  
badań i pomiarów  

 

I. Częstotliwość 
badań  

II. Wartości 
dopuszczalne  

1 III. Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji)  

IV. bieżąca kontrola w 
10 punktach dziennej 
działki roboczej: 
grubości, spadków i 
cech konstrukcyjnych 

V. odchyłka od 
projektowanej grubości 
± 1 cm  

2 VI. Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

VII. a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

 

VIII. sukcesywnie na 
każdej działce roboczej  

- 

IX. b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)  

X. co 100 m i we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

XI. przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm  

XII. c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)  

XIII. co 25 m w osi i 
przy krawędziach oraz 
we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych  

XIV. odchylenia: +1 
cm; -2 cm  

 XV. d) równość w profilu podłużnym (wg 
BN-68/8931-04 [4] łatą czterometrową)  

j.w. XVI. nierówności do 
8 mm 

 

 XVII. e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i pomiarze 
prześwitu klinem cechowanym oraz 
przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji)  

j.w.  XVIII. prześwity 
między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 XIX. f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji)  

j.w. XX. odchyłki od  

XXI. dokumentacji 
projektowej do 0,3%  

 XXII. g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem liniowym) 

j.w. XXIII. odchyłki od 
szerokości 
projektowanej do ± 5 
cm  
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 XXIV. h) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia  

XXV. kontrola 
bieżąca  

XXVI. wg decyzji 
Inżyniera  

10.7. OBMIAR ROBÓT 

10.7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

10.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są: 
• m (metr) ustawionego krawężnika betonowego, 
• m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

10.8. ODBIÓR ROBÓT 

10.8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

10.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

10.8.2.1. Krawężniki betonowe 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki. 

10.8.2.2. Nawierzchnie utwardzone betonowa kostką brukową 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
• ewentualnie wykonanie podbudowy,  
• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  
• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne” 

10.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m (metra) krawężnika betonowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
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• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą lub masą zalewową (w zależności od rodzaju 

ławy), 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Warunkach. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót,  
• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• demontaż istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu  
• składowanie zdemontowanej kostki,  
• wykonanie podsypki,  
• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
• ułożenie i ubicie kostek,  
• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
• pielęgnację nawierzchni,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszych Warunkach,  
• wywóz uszkodzonych materiałów na odkład 

Podstawą płatności będzie faktura wystawiona na podstawie wykonanych i odebranych  
w stanie wolnym od wad robót, potwierdzonych przez Inżyniera. Koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową. 
 

10.10. Przepisy związane 

10.10.1. Normy: 

− PN-EN 196-1:2006P Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
− PN-EN 196-3+A1:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania  

i stałości objętości 
− PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
− PN-B-04481:1988P Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
− PN-EN 206:2014-04P Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
− PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 
− PN-EN 1097-6:2013-11E wraz z PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 i PN-EN 1097-

6:2002/AC:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

− PN-EN 1367-1:2007E Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

− PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza 
chemiczna 

− PN-EN 13043:2013-08E Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu wraz z 
PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 i PN-EN 13043:2004/AC:2004 
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− PN-EN 197-1:2012P Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

− PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

− PN-S-96013:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  
i badania 

 

11. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
08 „ZAGOSPODAROWANIE TERENU” 

11.1. WSTĘP 

11.1.1. Przedmiot  WWiORB 

Przedmiot niniejszych WWiORB-08 “Zagospodarowanie terenu” odnosi się do warunków wykonania 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

11.1.2.  Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 10.1.1. 

11.1.3.  Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 
• zieleni na terenie oczyszczalni, 
• opasek z kostki brukowej. 

które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Zarszynie i pompowni ją zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 
 

11.2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót zagospodarowania terenu należy stosować 
zgodnie z opracowaną Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

− Materiały: 
− humus pod zieleń, 
− nasiona traw, 
− nawozy mineralne, 
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11.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Zgodnie z technologią założoną w opracowanej Dokumentacji Projektowej do wykonania 
zagospodarowania terenu proponuje się użyć następującego sprzętu: 
• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 
• glebogryzarka, wał 
• narzędzie ręczne ogrodnicze  

 

11.4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi WWiORB-00 Wymagania ogólne. Do transportu materiałów 
proponuje się użycie takich środków transportu, jak: 
• samochód dostawczy. 
• wywrotka  
 

11.5. WYKONANIE ROBÓT 

11.5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące  wykonania robót podano w WWiORB-00.  

11.5.2. Przygotowanie terenu pod zieleń 

W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10cm.  
W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną 
na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Grunt należy ujednolicić 
przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

11.5.3. Wykonanie i pielęgnacja trawników 

Należy wykonać trawniki typu zieleńce z mieszanki traw nr 2. Nasiona traw należy wysiać, zagrabić 
grabiami i ubić powierzchnię. Mieszankę traw należy wysiewać w ilości 25 g/m2. Trawę można 
wysiewać od kwietnia do września. Trawniki należy pielęgnować przez podlewanie, koszenie, 
grabienie i dosiewanie trawy w czasie zakładania trawnika oraz w okresie do zakończenia robót. 

11.5.4. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu należy wykonać poprzez rozłożenie warstwy humusu 
grubości 10 cm i wysianie trawy. 
 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. 

11.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom opracowanej. okumentacji 
Projektowej i WWiORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
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11.6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z opracowaną Dokumentacją 
Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości dotyczy: 
• rozścielenia ziemi urodzajnej, 
• wykonania trawników (siew, pielęgnacja), 
• wykonaniu warstwy chłonnej wokół obiektów. 

 

11.7. OBMIAR ROBÓT 

Nie ma zastosowania. 
 

11.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiorowi podlega wykonanie: trawników, 
wykonanie powierzchni chłonnej. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi  
z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 

11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie 
wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową. 
 

11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-R-04150:1983P Zabiegi uprawowe. Nazwy i określenia. 
 

12. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiORB – 
09 „ROZRUCH WYBUDOWANYCH INSTALACI I WYPOSAŻENIE BHP I 
P.POŻ.” 

12.1. WSTĘP 

12.1.1. Przedmiot  WWiORB 

Warunki Wykonania WWiORB-09 “Rozruch oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie BHP  
i ppoż.” odnosi się do warunków wykonania robót, które zostaną wykonane przez Wykonawcę  
w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie i pompowni ją 
zasilających wraz z elektrownią wiatrową o mocy min. 40 kW”. 

12.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 11.1.1. 
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12.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Niniejsze Warunki Wykonania dotyczą następującego zakresu robót:  
• Wyposażenie bhp i ppoż. oczyszczalni ścieków, pompowni, sitopiaskownika, budynku 

socjalnego i elektrowni wiatrowej, 
• rozruch oczyszczalni ścieków, pompowni, sito piaskownika i elektrowni wiatrowej, 
• W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie poszczególnych instalacji, zgodnie z prawem polskim. 

12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z opracowaną Dokumentacją Projektową, WWiORB i obowiązującymi normami.  
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00 Wymagania ogólne. 
 

12.2. MATERIAŁY 

12.2.1. Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Do przeprowadzenia rozruchu zostanie wykorzystana energia elektryczna w niezbędnej ilości  
w kWh/d określonej przez Wykonawcę. W okresie rozruchu nie będą powstawać odpady 
technologiczne. Wykonawca jest odpowiedzialny za oszacowanie na etapie oferty faktycznego 
zużycia i kosztu materiałów eksploatacyjnych łącznie z wszelkimi kosztami pośrednimi takimi jak 
koszty materiałów, koszty zakupu, koszty transportu i wszelkie niezbędne koszty związane 
materiałami będącymi przedmiotem obrotu w czasie prowadzenia rozruchu. Koszty te ponoszone 
będą przez Wykonawcę w całym okresie rozruchu, od dnia rozpoczęcia rozruchu do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

12.2.2. Materiały do wyposażenia bhp 

Wyposażenie bhp określone zostanie w Dokumentacji Projektowej oraz w instrukcjach 
stanowiskowych. 

12.2.3. Materiały do wyposażenia ppoż. 

Wyposażenie ppoż. określone zostanie w Dokumentacji Projektowej. 
 

12.3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w WWiORB-00 “Wymagania ogólne”. 
Przy realizacji robót objętych niniejszymi WWiORB, zgodnie z technologią założoną w opracowanej 
Dokumentacji Projektowej proponuje się wykorzystanie następującego sprzętu:  

• ciągnik, 
• przyczepa samowyładowcza, 
• żuraw dźwigowy do montażu urządzenia przerzucającego osady, przenośników, wagi 
• inny sprzęt pomocniczy (sprzęt laboratoryjny, młot, siekiera, łom itp.) 
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Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem 
i z instrukcjami producentów. 
 

12.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w WWiORB-00 “Wymagania 
ogólne”. Do transportu proponuje się użyć następujących środków: 

 ciągnik, 
 przyczepa samowyładowcza, 
 samochody dostawcze, 
 żuraw samochodowy. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 

12.5. WARUNKI WYKONANIA 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00 “Wymagania ogólne”. 

12.5.1. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia BHP 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostosowanie obiektów objętych inwestycją w całości do 
wymogów obowiązujących w dniu składania oferty przepisów z zakresu bhp tak, aby możliwe było jej 
przekazanie do użytkowania i bezpiecznej eksploatacji.  
Przedstawione poniżej wymagania są minimalnymi wymaganiami wg wiedzy Zamawiającego. 
Przedstawione informacje i wymagania mają charakter pomocniczy dla przygotowania oferty. 

12.5.1.1. Wyposażenia BHP – wymagania ogólne 

Prace niebezpieczne powinny być wykonywane, co najmniej przez dwie osoby. Na całym terenie 
oczyszczalni należy utrzymywać należyty porządek, w lecie pielęgnować zieleń, a zimą odśnieżać 
przejścia i dojścia do poszczególnych obiektów.  

12.5.1.2. Zagrożenia ogólne występujące i ich eliminacja 

Do grupy zagrożeń ogólnie występujących należą wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia  
i złamania spowodowane upadkiem z wysokości lub używaniem środków transportowych, albo 
niewłaściwych narzędzi pracy. Stosowanie niewłaściwych narzędzi pracy powoduje znaczne 
zwiększenie możliwości wypadku i potęgowanie ich skutków.  
W obiektach, w których są stałe stanowiska robocze powinny znajdować się podręczne apteczki ze 
środkami do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją ich stosowania. 

12.5.1.3. Wykaz niezbędnych instrukcji oraz znaków BHP 

Wszystkie instalacje należy wyposażyć w instrukcje i znaki. Faktyczną potrzebną ilość ustali 
Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem oraz odpowiednimi służbami (inspektor pracy, specjalista 
bhp). 

12.5.1.4. Wykaz znaków ochrony i higieny pracy 

Wszystkie instalacje należy wyposażyć w znaki ochrony i higieny pracy. Faktyczną potrzebną ilość 
znaków ustali Wykonawca w porozumieniu z Inżynierem oraz odpowiednimi służbami (inspektor 
pracy, specjalista bhp).  
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12.5.2. Warunki wykonania robót w zakresie zabezpieczenia ppoż. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostosowanie instalacji do wymogów obowiązujących w dniu 
składania oferty przepisów z zakresu ochrony ppoż., tak, aby możliwe było przekazanie do 
użytkowania bezpiecznej eksploatacji.  
Przedstawione poniżej wymagania są minimalnymi wymaganiami wg wiedzy Zamawiającego. 
Przedstawione informacje i wymagania mają charakter pomocniczy dla przygotowania oferty. 

12.5.2.1. Wymagania ogólne z zakresu ppoż. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej zapewni Wykonawca poprzez: 
• zapewnienie odpowiedniej odporności pożarowej projektowanych obiektów, zapewnienie 

podręcznego sprzętu gaśniczego , 
• rozmieszczenie punktów sprzętu ppoż.,  
• zapewnienie wody do gaszenia zewnętrznego za pomocą hydrantów zewnętrznych wielkości 

min. 80,  
• zapewnienie na terenie oczyszczalni systemu dróg pożarowych, 
• zapewnienie warunków w zakresie ewakuacji ludzi, 
• zainstalowania na budynku instalacji odgromowej, 
• wyposażenie oczyszczalni w znaki bezpieczeństwa i pożarnicze tablice informacyjne zgodnie 

z PN-EN ISO 7010:2012E i PN-N-01256-02:1992P 

Wymogi mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe dla instalacji elektrycznych i odgromowych 
określa WWiORB-06. 
W świetle obowiązujących przepisów przeciwpożarowych nie ma obowiązku wyposażać budynków 
oczyszczalni w: 

• stałe urządzenia gaśnicze 
• instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego  
• klapy dymowe. 

12.5.3. Ogólne warunki wykonania robót rozruchowych 

Rozruch jest zespołem działań między zakończeniem prac budowlano-montażowych, a początkiem 
eksploatacji obiektu.  

Celem rozruchu jest osiągnięcie stabilnych efektów pracy zgodnych z założeniami projektowymi.  

Osiągnięcie parametrów jakościowych musi mieć stabilny charakter i mieć miejsce przy poprawnym 
funkcjonowaniu wszystkich urządzeń i systemów. Muszą być zapewnione warunki do dalszego 
takiego funkcjonowania po zakończeniu rozruchu. Za osiągnięcie tych celów odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

Ewentualne wady w pracy oczyszczalni ścieków oraz pompowni jakie zdaniem Wykonawcy rzutują na 
efekty uzyskane w rozruchu i działaniu należy zgłaszać przed złożeniem oferty. Zgłoszenie zastrzeżeń 
w terminie późniejszym nie zmienia warunku pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za efekty działania 
obiektów na terenie oczyszczalni ścieków oraz sąsiadujących z nią. 

Roboty rozruchowe będą obejmować następujące etapy:  
• prace przygotowawcze do rozruchu 
• rozruch mechaniczny,  
• rozruch technologiczny. 

 
Każdy z wymienionych etapów rozruchu winien być zakończony stosownym protokołem Komisji 
Rozruchowej. Przystąpienie do kolejnego etapu wymaga zgody Inżyniera. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie właściwych działań w fazie rozruchu.  

W czasie rozruchu należy prowadzić Dziennik Rozruchu i odnotowywać w nim przebieg rozruchu, 
wykonane czynności, uzyskane parametry, stwierdzone problemy itp.  
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Do dziennika należy załączać dokumenty takie jak wyniki analiz laboratoryjnych, protokoły 
poszczególnych faz rozruchu i inne dokumenty istotne merytorycznie dla rozruchu. Wykonawca 
zapewni personel dla prac rozruchowych. Zapewniona będzie właściwa ilość osób i o odpowiednich 
kwalifikacjach dla przeprowadzenia rozruchu.  

Z ramienia Zamawiającego wyznaczona zostanie dodatkowo załoga, która będzie uczestniczyć  
w rozruchu celem nabycia właściwych umiejętności obsługi. W okresie rozruchu załoga ta pozostawać 
będzie w dyspozycji Zamawiającego, a jej udział w rozruchu będzie miał tylko charakter szkoleniowy. 

Rozruch przeprowadzony będzie przez załogę posługującą się językiem polskim, lub przy pomocy 
tłumacza opłacanego przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni dostawę i poniesie koszt dostawy wszystkich niezbędnych materiałów 
eksploatacyjnych w czasie rozruchu. 

Sprzęt eksploatacyjny podlegający przekazaniu Zamawiającemu, a używany przez Wykonawcę w 
czasie rozruchu i ulegający zużyciu zostanie zamieniony na nowy, nieużywany (np. rękawice 
ochronne, gaśnica w wypadku użycia itp.).  

Wykonawca zapewni odbiór i poniesie koszt odbioru wszystkich odpadów technologicznych 
powstałych w czasie rozruchu. 

Wykonawca zapewni i poniesie koszt badań niezbędnych w czasie rozruchu. Zaleca się w miarę 
możliwości wykorzystanie laboratorium na oczyszczalni ścieków do celów wykonywania roboczych 
analiz w czasie rozruchu. 

Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu urządzenia będą usuwane niezwłocznie. 

12.5.3.1. Prace przygotowawcze 

W ramach prac przygotowawczych powołana zostanie przez Wykonawcę Komisja Rozruchu w skład, 
której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera oraz Wykonawcy. 
Warunkiem przystąpienia do rozruchu jest spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

a) zakończenie prac budowlanych poszczególnych obiektów oraz sprawdzenie zgodności 
wykonania z Dokumentacją Projektową,  

b) zakończenie montażu urządzeń zgodnie Dokumentacją Projektową oraz z Dokumentacjami 
Techniczno-Ruchowymi poszczególnych urządzeń, 

c) zakończenie robót branży elektrycznej, a w szczególności sprawdzenie poprawności działania 
przynależnych zabezpieczeń oraz wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia, 

d) sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 
e) zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej,  
f) zapewnienie właściwych dostaw materiałów eksploatacyjnych (osadów) w czasie rozruchu, 
g) zapewnienie wyposażenia oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP i ppoż., 
h) przedłożenie opracowanego przez Wykonawcę „Projektu rozruchu” zawierającego m.in. 

wykaz personelu prowadzącego rozruch, plan prac rozruchowych (szczegółowy 
harmonogram) i plan szkoleń. Projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

i) przedłożenie przez Wykonawcę zaprowadzonego Dziennika Rozruchu, 
j) zaznajomienie się osób biorących bezpośrednio udział w rozruchu oczyszczalni ścieków  

z instrukcją rozruchu oraz Instrukcjami obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń. 
W ramach prac przygotowawczych należy sprawdzić spełnienie powyższych wymagań i uzupełnić 
ewentualne stwierdzone niedomagania. 
Rozruch mechaniczny i technologiczny 
Rozruch mechaniczny polegać będzie na ogólnym sprawdzeniu instalacji i urządzeń wraz 
z dokonaniem prób ruchowych urządzeń. 

Przykładowe czynności rozruchu mechanicznego oczyszczalni ścieków: 
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• sprawdzenie poprawności montażu i działania pomp zatapialnych, 
• sprawdzenie poprawności montażu i działania sitopiaskownika, prasy, myjki skratek, myjki 

piasku, komór rozprężnych, dźwigu suwnicowego, zbiorników buforowo-sedymentacyjnych 
oraz elektrowni wiatrowej, 

• sprawdzenie czy stacje pomp, pompownia powodziowa wyposażona w zasuwę powodziową 
sterowaną poziomem lustra wody, pompownia wód osadowych, maszyna służąca do 
zagęszczania osadu, automatyczna stacja przygotowania polielketrolitu, system napełnienia  
i opróżniania komór tlenowej stabilizacji osadu, system urządzeń służących do wytwarzania 
higienicznego granulatu z osadu ściekowego za pomocą wapna palonego oraz system 
zaopatrzenia w wodę eksploatacyjną spełniają wszystkie wymagane funkcje, 

• sprawdzenie poprawności wykonywania połączeń monitoringu pomiędzy szafami 
sterowniczymi, a urządzeniami, jak i całego systemu okablowania oraz wszystkich kanałów  
i rurociągów, 

• dalsze zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn  
i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem urządzenia z 
napędem elektrycznym należy sprawdzić blokady, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe 
oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Rozruch technologiczny polegać będzie na wprowadzeniu mediów typowych dla instalacji, dla których 
została zaprojektowana. Czas prowadzenia rozruchu technologicznego ok. 14 dni. W tym czasie 
prowadzić obserwacje. Sprawdzić i wyregulować poprawność odczytów i działania czujników i 
mierników. 

Na zakończenie rozruchu wykonać badania zawartości suchej masy w osadzie wysuszonym.  

Podobnie rozruch należy przeprowadzić dla elektrowni wiatrowej. 

12.5.3.2. Zakończenie rozruchu  

Rozruch należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów: 
• wszystkie urządzenia są sprawne technicznie, pracują zgodnie z lub analogicznie z założeniami 

projektowymi i DTR poszczególnych urządzeń, 
• personel obsługujący suszarnię posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

samodzielną obsługę w okresie jej wstępnej eksploatacji, 
• spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związanych z fazą rozruchu inwestycji, 
• opracowana została przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu dokumentacja rozruchowa. 
Dokumentacja rozruchowa powinna obejmować: 
a) Projekt rozruchu – 3 egz. 
b) Kompletny Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami – 1 kpl. 
c) Sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu stanowiące syntezę zapisów z Dziennika 

Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w stosunku do 
rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisem problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz wnioskami – 3 egz. 

d) Instrukcje eksploatacji obiektu – 3 egz. 
e) Inne dokumenty wymagane do przedłożenia przez Inżyniera.  
 

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową, WWiORB i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega: 

a. wyposażenie w środki ochrony bhp, 
b. wyposażenie w środki ochrony ppoż., 
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c. prawidłowości wykonania rozruchu, 
d. wyposażenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektów) oraz tablice informacyjno-

ostrzegawcze 
 

12.7. OBMIAR ROBÓT 

Nie ma zastosowania. 
 

12.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB-00 “Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy 
dokonać zgodnie z WWiORB. 

12.8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości wyposażenia w sprzęt ppoż. i bhp pod względem ilości, jakości i lokalizacji, 
• prawidłowości działania urządzeń i osiąganych parametrów wydajności.  

 

12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie 
wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru wg zatwierdzonego przez 
Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Koszty robót tymczasowych i prac 
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową. 
 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC. 
PN-EN ISO 4413:2011E Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa 

dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych 
i ich elementów. Hydraulika. 

PN-ISO 3864-1:2006P Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa. Część 1: Zasady projektowania 
znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach 
pracy i w obszarach użyteczności publicznej 

PN-ISO 7010:2012E 
 

Symbole graficzne . Barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa.  Znaki bezpieczeństwa stosowane 
w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej 

PN-EN ISO 7010:2012E Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-N-01256-4:1997P wraz z: 
PN-N-01256-4:1997/Az1:2003P 

Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 
przeciwpożarowe. 

PN-N-01256-5:1998P Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych. 
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PN-N-18001:2004P Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania. 

PN-ISO 6790:1996P wraz z: 
PN-ISO 6790/Ak:1997P 

Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole 
graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. 
Wyszczególnienie. 

PN-ISO 8421-2:1997P 
 

Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane 
środki ochrony przeciwpożarowej. 

PN-ISO 8421-6:1997P 
 

Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja 
i środki ewakuacji. 

PN-ISO 8421-7:2000P 
 

Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki 
wykrywania i tłumienia wybuchu. 

PN-EN ISO 13943:2010E Bezpieczeństwo pożarowe. Terminologia 
PN-EN 1869:1999P Koce gaśnicze. 
PN-EN 15182-1+A1:2010E 
 

Prądownice dla straży pożarnej. Część 1: Wymagania 
ogólne 

PN-EN 3-7+A1:2008P Gaśnice przenośne. Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań.  

PN-EN 3-10:2010E Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące 
weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3. 

PN-EN 615:2009E 
 

Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. 
Wymagania techniczne dotyczące proszków. (innych niż 
do gaszenia pożarów grupy D) 

PN-B-02865:1997P wraz z: 
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 
 

Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 62305-3:2011P Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia. 

PN-EN 60079-0:2013-03P 
 

Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. 
Podstawowe wymagania. 

PN-E-05204:1994P Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 

 

12.10.2. Inne 

− Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
− Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.  

w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) wraz  
ze zmianami: dyrektywą 2009/127/WE, rozporządzeniem 569/2009 i sprostowaniem. 

− Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w 
miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) zmieniona przez Dyrektywę 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 czerwca 2007 r. 

− Dyrektywa Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań  
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w 
monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
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87/391/EWG) zmieniona przez: Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 czerwca 2007 r. 

− Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)  

− Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w 
miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG) zmieniona przez: Dyrektywa 2007/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 czerwca 2007 r. 

− Dyrektywa 2000/54/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 18 września 2000 r.  
w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie 
czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz.U. poz. 719) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 
2009 nr 119 poz. 998 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. 2015, 
poz. 1422) 
 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Kopie mapy zasadniczej  

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych,  
w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia i będzie 
ujęte w Cenie Ryczałtowej. 
 

2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w zakresie niezbędnym dla 
realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawcę, jest objęte zakresem zamówienia i będzie 
ujęte w Cenie Ryczałtowej. 
 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Z uwagi na specyfikę Zamówienia nie określa się zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków. 
 

4. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi inwentaryzację zieleni. W przypadku konieczności wycinki 
drzew i krzewów Wykonawca przygotuje stosowny wniosek do prezydenta miasta. Wykonanie wycinki 
drzew i krzewów oraz dokonanie opłat ekologicznych z tym związanych jest objęte zakresem 
zamówienia i będzie ujęte w Cenie Ryczałtowej. 
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5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery 

Z uwagi na specyfikę Zamówienia nie określa się danych dotyczących zanieczyszczenia atmosfery.  
 

6. Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska 

Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego do stosownego organu w wydanie Decyzji  
o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, zgodną z zakresem objętym 
niniejszym Kontraktem i przewidzieć oraz ująć te koszty w Cenie Ryczałtowej. 
 

7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Z uwagi na specyfikę zamówienia pomiary ruchu drogowego nie mają zastosowania. 
Zakres zamówienia obejmuje pomiary czynników uciążliwych, jakie będą konieczne dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów.  
W przypadku lokalizacji siłowni wiatrowej należy dokonać stosownych uzgodnień i pomiarów 
wynikających z obowiązujących przepisów. 
 

8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Zamawiający udostępni Wykonawcy istniejącą dokumentację oczyszczalni ścieków celem 
inwentaryzacji przebiegu sieci itp. 

9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 
i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia i w ramach Ceny Ryczałtowej uzyska wszelkie 
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, które będą rezultatem 
zamówienia jak i dla celów budowy. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty. 
 

10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem 

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków własnych. 
 

11. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni i przekazanie 
dokumentacji Zamawiającemu 

Zamawiający po zakończeniu budowy, lecz przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powiadomi 
o zakończeniu budowy i wystąpi o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji 
Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Art. 56 
poz. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. 2013  poz. 1409). 
Ponadto Zamawiający powiadomi właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych 
obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od zakończenia robót oraz wystąpi do tego organu o 
udzielenie pozwolenia na użytkowanie, dołączając dokumenty wymienione w Art. 57 w/w Ustawy 
Prawo Budowlane. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne dla uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie na własny koszt. 
Wykonawca ma obowiązek przekazania całości dokumentacji związanej z budową oczyszczalni, 
łącznie z dokumentacją budowy, dokumentacją powykonawczą, instrukcjami obsługi i eksploatacji, 
decyzją o pozwoleniu na użytkowanie oraz wszystkimi innymi dokumentami i decyzjami dotyczącymi 
Robót. 
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Uwaga!: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1. Kopia mapy ewidencyjnej  
Załącznik nr 2. Planowana lokalizacja  inwestycji. 
Załącznik nr 3.  Archiwalne badania geotechniczne terenu oczyszczalni 
Załącznik nr 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Załącznik nr 5. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
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